ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi

stranami
1. Objednavatel’
Obchodné meno: MFK Zemplin Michalovce a.s
§idlo: P. O.VHviezdosIava 5, Michalovce, 07101
Statutarny organ: Ing. Stefan Laurinéik, predseda predstavenstva
1CO: 36 59 81 60
DIC: 2022062823
IC DPH: SK 20 22 06 28 23

zdanitel'na osoba podl'a § 7 a §7a) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

IBAN: SK 52 1100 0000 0026 24747400

SWIFT: TATRSKBX

Osoby oprdvnené zastupovat objednavatela vo vymedzenom rozsahu:
- pre veci zmluvné: Ing. Stefan Laurincik, predseda predstavenstva

- pre Veci technické a realizacné: Ing. Jan Sabol, clen predstavenstva

(dalej len “Objednavatel’™)

2. Zhotovitel

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny organ:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v Obchodnom registri pri Okresnom sude ..., oddiel: ..., vlozka
¢. ... IBAN:

SWIFT:

Osoby oprdvnené zastupovat objednavatela vo vymedzenom rozsahu:
- pre veci zmluvné:

- pre veci technické a realizacné:

(dalej len “Zhotovitel’”)

Clanok I
Uvodné ustanovenia

1. Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenskym pravom a jednotlivé plnenia
zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Obchodny zakonnik*) a suvisiacimi pravnymi predpismi.

2. Pre ucely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo oznacuje ako ,,zmluva“, objednavatel’ a

zhotovitel’ sa pre ucely tejto zmluvy oznacuja d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*, jednotlivo
,,zmluvna strana“.
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Tato zmluva upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii stavby podl'a
¢lanku IT tejto zmluvy.

Clanok I
Predmet plnenia

Zhotovitel’ sa podpisom tejto Zmluvy zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatela vykona na vlastné naklady, na svoje nebezpecenstvo a do vlastnictva Objednavatela
riadne a v¢as dielo

— Rekonstrukcia, modernizacia a vystavba futbalového Stadiéona — Stavba ¢.1 |, v
Michalovciach, vratane dodania technologickych zariadeni, ktoré st stéastou diela a su
nevyhnutné na splnenie predmetu plnenia podla tejto zmluvy. Poziadavky na predmet plnenia su
uvedené v prilohe &. 1 — Projektova dokumentécia vypracovana Ing. Peter Vasil’ Stefanikova 28,
07101 Michalovce, 03/2015 a Priloha ¢.2 — Rozpocet (vykaz vymer) , Predmetom plnenia je
taktiez zavdzok zhotovitel'a dodat’ objednavatelovi vSetky s tym stvisiace doklady tykajice sa
najmé realizacie diela a jeho kvality, predovSetkym doklady potrebné k uspesnému priebehu
kolauda¢ného konania stavby.

Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne a v€as dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
cenu dohodnutt v tejto zmluve.

Objednavatel’ méze pocas realizacie diela jednostranne znizit' rozsah diela alebo zmenit rieSenie
oproti projektu v nadvéznosti na svoje prevadzkové, ekonomické a finanéné podmienky alebo
pripadné vysledky stavebného konania, ak je potrebné.

Objednavatel protokolarne odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko.

Harmonogram postupu prac musi zhotovitel' dolozit’ ku tejto zmluve ako prilohu ¢.3 este pred
podpisom tejto zmluvy a odsthlasit’ ho z Objednavatel'om tak aby bol v stlade s touto zmluvou.
Zakladné terminy ako aj terminy oznaCené v Terminovom hramonograme prac musia byt
Zhotovitel'om presne dodrzané tak, aby akymkol'vek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté resp.
oneskorené prace na zhotovovani Diela. Pri jednotlivych stavebnych objektoch sa za splnenie
terminov prac bude povazovat’ riadne, vCasné a Uplné skoncenie akychkol'vek prac, vratane
vykonania predpisanych skuSok, atestov a merani, ako aj odstrdnenie pripadnych vad a
nedorobkov Diela. Za Odovzdanie celého diela sa povazuje prevzatie Diela a potvrdenie jeho
prevzatia Objednavatelom v Preberacom protokole a odovzdanie vSetkych pozadovanych
dokumentov a odstranenie vsetkych vad a nedorobkov.

Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu dicla vymedzeného rozpoc¢tom (C. 2
tejto zmluvy) len na zaklade predchddzajiiceho pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného
obidvomi zmluvnymi stranami, a ktory je uzatvoreny zmluvnymi stranami v stlade s
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov. Dodatok bude zahfiat’ cenu naviac prac a termin ich vykonania.

Nerealizovanie niektorych prac, resp. zmenu rozsahu prac ,dodavok a materidlov upravia zmluvné
strany taktiez vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve. V takom pripade sa znizi zmluvna
cena diela o cenu tychto prac a dodavok blizsie Specifikovant v rozpocte - (vykaz vymer) (vid’
priloha ¢. 2 tejto zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitel'ovi Ziadny
penazny narok z nerealizovanych prac a to ani titulom nahrady Skody, uslého zisku, urokov z
omeskania, ¢i zmluvnych pokut. Odborny technicky dozor objednavatel’a je opravneny nariadit’
zmeny materialov a zniZenie rozsahu prac v mene objednavatel’a.

Uzatvaranie dodatkov sa riadi prisluSnymi ustanoveniami zdkona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Cenu naviac
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prac, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisaného alebo
odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel’ povinny zhotovitel'ovi zaplatit’. Tieto
naviac prace je zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutej, inak 3 dnovej lehote po
tom ako ho objednavatel o ich odstranenie poziada. Po marnom uplynuti tejto lehoty je
objednavatel’ opravneny tieto naviac prace odstranit’ sam alebo dat’ odstranit’ sam a to na naklady
zhotovitel'a. Ak takéto naviac prace objednavatel’ dodato¢ne pisomne uzna vo forme dodatku k
tejto zmluve, vznikne zhotovitel'ovi narok na odplatu za ich vykonanie vo vySke dohodnutej v
dodatku k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na tUrovni Statutarnych organov podpisu.
Zhotovitel' sa zavizuje pri ocenovani naviac prac pouzit' rovnaki metodiku a jednotkové ceny
tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky a rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy.
Ceny za prace naviac budu uctované nasledovne:

a) v pripade prac, ktorych polozky sii uvedené v rozpocte, bude zhotovitel' uctovat’ jednotkovi
cenu, ktora zodpoveda cene uvedenej v rozpocte;

b) v pripade prac, ktoré nie su uvedené v rozpocte, bude zhotovitel uctovat’ cenu podl'a smernych
cien, ktoré boli pouzité pri ocefiovani vykazu vymer, na zéklade ktorého bola
predlozena ponuka do verejného obstaravania.

Potrebu vykonat’ naviac prace a ich financné ohodnotenie v zmysle tohto odseku ¢lanku zmluvy
oznami zhotovitel' objednavatelovi pisomnym zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii
zhotovitel’ pristupi bezodkladne po podpisani dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnymi stranami,
ktory bude v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo zrealizovat’ s odbornou starostlivostou, na svoje nebezpecenstvo a v
sulade so svojou predlozenou ponukou, v zmysle stitaznych podkladov na predmet zakazky ,,
Rekonstrukcia, modernizacia a vystavba futbalového $tadiéna — Stavba ¢.1 “, podl'a Opisu
predmetu zakazky vratane vSetkych jeho priloh: Projektova dokumentacia (Priloha ¢. 1) a Vykaz
vymer (Priloha ¢.2 ), podl'a pokynov objednavatel’a, podl'a podmienok tejto zmluvy, v sulade s
technologickymi postupmi prac zhotovitel'a pisomne odsthlasenymi objednavatel'om, v sulade s
kontrolnym a skuSobnym planom zhotovitela odsthlasenym objednavatelom, v sulade s
poziadavkami vyplyvajliicimi zo stavebnych a inych povoleni organov verejnej spravy tykajucich
sa diela (najmd v sulade so stavebnym povolenim a d’al§imi povoleniami a rozhodnutiami
tykajucimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dia podpisania tejto zmluvy, ako aj vydanymi po
podpise tejto zmluvy, za Gcelom ziskania kolaudacného rozhodnutia pre tuto stavbu v stlade s
platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ako i s
poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi. Zhotovitel’ zabezpeci revizne spravy v tych pripadoch,
kde to vyZaduje vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuja technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré¢ si potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel' sucasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela
prevzal

Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za realizaciu diela v celom rozsahu, bez ohl'adu na osobu,
ktora dielo skuto¢ne realizuje. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ potrebnu dielenska a vyrobnu
dokumentaciu podla poziadaviek uvedenych v projektovej dokumentacii a po odsthlaseni
projektantom zabezpedi jej kompletni realizaciu.
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Clanok III
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ pre objednavatela na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo po stavebnych objektoch a to v rozsahu podla
¢lanku IT tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit’ vedenie stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednévatel’a na svoje vlastné
naklady vyty¢it bez zbytocného odkladu po prevzati staveniska vsSetky podzemné a
nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ vyskové body nevyhnutné pre
vykonanie diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit' sam alebo prostrednictvom opravnenej tretej osoby nakladanie
s odpadmi, v stlade so zdkonom ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov,
vzniknutymi v suvislosti so zhotovovanim diela.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCit vykonanie vSetkych skiSok na naklady zhotovitela a
odovzdanie objednavatelovi, ako i doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukcii
zabudovanych do diela a pouzitych v rdmci zhotovovania diela ako jeho sucast, v sulade so
stavebnym zakonom, zakonom o Statnom skSobnictve, vyhlaskou o certifikacii vyrobkov,
zakonom o stavebnych vyrobkoch, zakonom o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a inymi stvisiacimi pravnymi normami a predpismi, zabezpecit vykonanie
kvalitativnych skuSok a potrebnych merani, predpisanych prisluSnymi pravnymi normami a
predpismi a STN, a zabezpecit' kontrolny a skiSobny plan v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatel’'ovi dve vyhotovenia projektove;j
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podl'a skutocného stavu, porealizacné geodetické
zameranie objektov (geometricky plan) pre zdpis do katastra nehnutelnosti a porealizacné
geodetické zameranie rozvodov inzinierskych sieti, zoznam zariadeni (vybavenie) spolu s
certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej
povinnosti, certifikdty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode
konstrukénych materialov, potvrdené zarucné listy, doklady o vykonani predpisanych skusok
diela alebo jeho casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uzivania
stavby alebo jeho Casti a d’alSie doklady, ktoré sa vztahuju na diclo alebo jeho ¢ast’ podla
prisluSnych v§eobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCit' dodrziavanie prislusnych ustanoveni pravnych noriem platnych

pre zhotovovanie diela minimalne v rozsahu:

- zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

- vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych ¢innosti v zneni niektorych predpisov;

- zakona ¢. 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusninach a Statnej banskej sprave v zneni
neskorsich predpisov;

- zékona €. 513/2009 Z. z. o drahach v zneni neskorsich predpisov,

- zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, najmé jeho ustanovenie § 43i;

- zékona €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov;

- zékona &. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopiiia zikon &. 40/1998 Z.
z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskor$ich predpisov (zakon o ovzdusi) v
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11.

12.

zneni neskorsich predpisov;
- zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskor$ich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov;

- zakona €. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov;

- zékona €. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov;

- zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov;

- zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov

- ostatnych suvisiacich pravnych predpisov, vS§eobecne zaviaznych nariadeni mesta a mestskych
¢asti, STN a inych technickych predpisov stvisiacich so zhotovovanim diela

Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit’ pocas realizacie ochranu a oznacenie staveniska pred vstupom
cudzich os6b, udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a jeho okoli, ako aj na pristupovych
komunikaciach.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze projektovii dokumentéciu riadne skontroloval a postdil a Ze je mozné na
zaklade tejto projektovej dokumentacie riadne a v€as vykonat dielo a to za cenu dohodnutt v tejto
zmluve. Zhotovitel' je oprdvneny zabezpecit' od tretich os6b dodavku tovarov, sluzieb a prac
potrebnych pre realizaciu diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Cast’ diela moze
odovzdat’ na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatel’'ov, ktory
predlozi objednavatelovi pred podpisom tejto zmluvy. V pripade zmeny, resp. doplnenia
subdodavatela pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodéavatela len s
predchadzajucim pisomnym stthlasom objednavatel'a. Subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu
tyka, musi spihat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Suhlas objednavatela
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatel’a.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy dojde k zmene subdoddvatela alebo rozSirenia poctu
subdodavatelov je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi aktudlny zoznam
subdodavatel'ov do piatich pracovnych dni odo dha uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom.
Aktualny zoznam bude v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu
alebo sidlo, identifikacné Cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné cislo,
podiel zakazky, ktorym sa subdodavatel' podiel'a na predmete plnenia tejto zmluvy, predmet
subdodavok. Zhotovitel' spolu s tymto aktudlnym zoznamom predlozi aj kopiu zmluvy so
subdodavatelom, ktory bol zmeneny oproti predchaddzajicemu zoznamu, pricom zacierni
ustanovenia tykajice sa zmluvnej ceny. Zaroven predlozi Cestné vyhlasenie, Ze subdodavatel,
ktory bol zmeneny oproti predchadzajiicemu zoznamu, spiiia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zédkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a prislusnych pravnych noriem.

Za ucelom overenia skutoénosti uvedenej v predchadzajicom ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy si
objednavatel’ v zmysle § 152 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskor§ich predpisov vyziada od Uradu pre verejné
obstaravanie (d’alej len ,,urad) Gidaje zapisané v zozname hospodarskych subjektov. V pripade
potvrdenia uradu, Ze tieto Udaje nie si zapisané v zozname hospodarskych subjektov,
objednavatel’ si vyhradzuje pravo pisomne poziadat’ zhotovitel'a, aby mu predlozil tradne overené
kopie originalov dokladov uvedenych v § 32 ods. 2 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov do 30 dni odo
dna dorucenia pisomnej poziadavky.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Objednavatel’ ma pravo poziadat’ zhotovitel'a o zmenu subdodavatela vybratého zhotovitel'om, ak
ma na to zavazné dovody. Zhotovitel’ je povinny ziadosti objednavatel'a v zmysle predchadzajuce;j
vety bezodkladne vyhoviet a zmenit subdodavatela, pri¢om novy subdodavatel musi spiiat
podmienky podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a musi byt objednavatelom
odsuhlaseny v stilade s ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti podla §34 ods. 3 zdkona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov inou osobou, zhotovitel' sa zavdzuje predmet zmluvy plnit' prostrednictvom takejto
osoby.

Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly objednavatel’a stvisiacej s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi osobami
objednavatela a poskytnit’ im vsetku potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel’ je povinny pocas platnosti a u¢innosti zmluvy pravidelne predkladat’ objednavatel'ovi
spravy o vykonanych aktivitach vo formate urCenom objednavatelom (stavebny dennik). V
pripade rozporu predkladanej spravy so skutkovym stavom realizacie aktivit, alebo so zmluvou je
zhotovitel' povinny v lehote uréenej objednavatel'om uvedenej zapisom do stavebného dennika
tento rozpor oddvodnit’.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednavatela 3 pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie diela uréi, a to zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat’ objednéavatela aj prostrednictvom zapisu
v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi d’alsim postupom prac zykraté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenil povinnost’, je
povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené.
Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne
vyzvany, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti
vady na vykonanych pracach.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat' objednavatela o zaCati a ukonceni
akéhokol'vek sudneho, exekucného, konkurzného alebo spravneho konania voci zhotovitel'ovi, o
vstupe zhotovitel'a do likvidacie a jej ukonceni, o vzniku a zaniku okolnosti vylucujicich
zodpovednost’, o vSetkych zisteniach opravnenych osob, pripadne inych kontrolnych organov, ako
aj o inych skutocnostiach, ktoré maju alebo mézu mat’ vplyv na realizaciu aktivit zmluvy a/alebo
na povahu a tcel zmluvy.

Zhotovitel' je zodpovedny za presnost’, spravnost, pravdivost’ a uplnost vSetkych informacii
poskytovanych objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny predmet zmluvy zrealizovat’ a odovzdat’ v zmysle platnych STN, v rozsahu
a kvalite podl'a spracovaného projektu pre stavebné povolenie.

Ak je potrebnd vyrobna alebo dielenskd dokumenticia vybranych stavebnych konstrukcii
zabezpe(i si ju zhotovitel’ na vlastné naklady a pred zhotovenim ju da odsthlasit’ objednavatel’'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo sa bude odovzdavat’ v zmysle ¢lanku IX tejto zmluvy.

Predmet zmluvy je vymedzeny odsthlasenym projektom stavby na predmetnu akciu, vratane
oceneného vykazu vymer.

Vychodiskové podklady k predmetu zmluvy je:
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a) projektova dokumentécia stavby vratane vykazu vymer,

Zhotovitel' zabezpeci pri plneni predmetu zmluvy odborné vedenie stavby podl'a §45 pism. 1b a
§46 zakona €. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov, vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych ¢innosti v zneni niektorych predpisov a prevezme
zodpovednost’ za bezpecnost’ prace na stavenisku.

Zhotovitel’ po ukonceni vystavby diela zabezpeci na vlastné naklady geodetické zameranie stavby,
geometricky plan a vyjadrenie vlastnikov inzinierskych sieti, Ze nedoslo k ich poruseniu pri
vystavbe. Tieto doklady a dokumenty je zhotovitel povinny pri odovzdani diela odovzdat
objednavatelovi.

Clanok IV
Termin plnenia a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje realizaciu prac na predmete diela zacat' a celé dielo riadne dokoncit’ a
odovzdat’ objednavatel’'ovi v tychto lehotach :

Termin odovzdania staveniska : Zhotovitel' prevezme Stavenisko do 3 (troch) pracovnych dni
od obdrzania pisomnej vyzvy Objednavatel'a po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy ( vyzva e-
mailom alebo zapisom v stavebnom denniku ).

Termin zacdatia prac : do 5 (piatich) pracovnych dni od prevzatia staveniska.

Termin dokon¢enia a odovzdania celého diela: do 60 kalendarnych dni od prevzatia staveniska
Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykonani predmetného diela postupovat podla harmonogramu
postupu stavebnych prac tvoriacom prilohu €. 3 k tejto zmluve, ktory spracoval zhotovitel’.
Harmonogram postupného zhotovovania a odovzdavania diela po stavebnych objektoch
obsahujuci Ciastkové terminy plnenia zhotovitel'a, rozsah plnenia zhotovitela v jednotlivych
Casovych etapach, terminy odovzdania zhotovenych Casti diela je prilohou ¢. 3 tejto zmluvy.

Po dokonceni prac zhotovitel' odovzda stavenisko (alebo jeho cCast) vypratané a upravené do
povodného stavu alebo podl'a dohody stran do 3 dni po ukonceni prac na zodpovedajucej Casti
diela resp. po odovzdani diela ako celku ak objednavatel’ neuréi inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze menit’ a spresiovat’ terminy a organizaciu prac podl'a schvaleného

Harmonogramu postupu prac, mozno len po ich vz4djomnej dohode formou zapisu do stavebného
dennika a po schvaleni nového Harmonogramu prac.

Miestom plnenia a odovzdania diela je Futbalovy $tadion nachadzajuci sa v meste Michalovce na
parcele registra C, ¢islo PARC.C. 1242, 1243, 1245/1,2,3 Kkatastralne tizemie: Michalovce
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Clanok V
Cena za dielo

Cena je stanovena dohodou na zaklade vzajomne odsthlasen¢ho rozpoctu vyjadreného v
ocenenom vykaze vymer stavby (priloha ¢. 2 zmluvy) vypracovaného po polozkach pre jednotlivé
¢innosti tvoriace predmet zmluvy (d’alej len ,,rozpocet diela*) vo vyske:

Cena bez DPH ... € (slovom: ...)

pricom do ceny diela si premietnuté ekonomicky opravnené naklady podla § 2 ods. 3

zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a moéze byt upravend za
podmienok uvedenych v odseku 3 tohto ¢lanku zmluvy.

K cene diela bude pripocitana DPH podl'a platnych predpisov. Rozpocet diela vyjadreny v
ocenenom vykaze vymer tvori prilohu ¢. 2 zmluvy.

K zmene ceny diela m6ze dojst’ za podmienok stanovenych v ¢lanku II tejto zmluvy, t.j.:
3.1 v pripade rozsirenia alebo zzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a;

3.2 pri zmene technického riesenia pozadovaného objednéavatel'om;

3.3 Vv pripade zmeny zavéznych pravnych predpisov zdkonnej sadzby DPH.

Ku kazdému navrhu dodatku k zmluve, ktorym sa ma menit’ rozsah plnenia a cena

diela, musi byt prilozeny:

a) pisomny suhlas objednavatela so zmenou rozsahu plnenia zhotovitela alebo so zmenou
technického rieSenia Gasti diela,

b) po polozkach oceneny vykaz vymer prac naviac alebo nevykonanych prac pisomne
odsuhlaseny objednavatel'om.

Cena za dielo pokryva vsetky zmluvné zavazky. Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez
prikazu objednavatela alebo odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel
neuhradi. V cene podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté aj naklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, d’alej vsetky spravy, skusky,
atesty, certifikaty, odvoz a uloZenie odpadu na skladku ako aj d’alsie naklady potrebné na riadne
zhotovenie diela.

Pre vylucenie pochybnosti vSak plati, ze Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi celi dohodnutia Cenu
diela vyluéne za predpokladu riadneho a v€asného zhotovenia celého Diela v rozsahu uvedenom v
¢l. IL tejto Zmluvy.

Clanok VI
Platobné podmienky

Cena diela bude Objednavatel'om zaplatena Zhotovitel'ovi na zéklade faktar (danovych dokladov)
vystavenych Zhotovitefom na mesacnej baze vzdy spdtne za prislusny kalendarny mesiac
zhotovovania Diela, ktoré budu spifiat’ vetky naleZitosti datiového dokladu podla zikona &.
222/2004 Z.z. o dani z priadnej hodnoty.

Prilohu faktury tvori objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok vykonanych
zhotovitelom za prislusna c¢ast’ diela v prisluSnom kalenddrnom mesiaci. Supis skutocne
vykonanych prac a dodavok bude obsahovat’ mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie. Stpis
prac predlozi Zhotovitel Objednavatelovi na schvalenie vzdy najneskér v posledny den
prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel’ tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskorSie do 3 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. Po odsthlaseni Supigy




prac Objednavatel'om vystavi Zhotovitel’ fakturu najneskor do 15. diia mesiaca nasledujiceho po
termine zdaniteného plnenia fakturovanych prac. Supis skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za
objednavatela stavebny dozor. Bez splnenia tychto podmienok nebude cena diela splatna..

Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktary 60 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatel'ovi na
adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Faktary bude zhotovitel' predkladat’ objednavatelovi v
dvoch vyhotoveniach.

Zhotovitel' poskytne objednavatelovi ku ditu podpisania tejto zmluvy realizacnti zdbezpeku vo
vyske 10 % z ceny diela na zabezpecenie splnenia vsetkych penaznych zavazkov zhotovitel’a,
ktoré mu voci objednavatel'ovi vzniknu v zmysle tejto zmluvy. Realiza¢na zabezpeka méze byt
splnena prostrednictvom neodvolatelnej bankovej zaruky alebo petlaznym vkladom na ucet
Objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzat tieto podmienky:

a) Realizacna zabezpeka sluzi na zabezpecenie akéhokol'vek petiazného zévézku zhotovitela,
ktory mu vznikne voc¢i objednavatel'ovi na zaklade zdkona alebo tejto zmluvy v stvislosti s
realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) V pripade zlozenia realiza¢nej zabezpeky formou bankovej zaruky je zaruka neodvolatelna a
banka z nej poskytne plnenie na prvii vyzvu objednavatel’a,

c) V pripade zlozenia realizatnej zabezpeky formou bankovej zaruky banka poskytne
objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi vyzvu objednédvatela
adresovanu banke na plnenie z bankovej zaruky a list objednavatel'a adresovany zhotovitel'ovi,
v ktorom objednavatel’ upozoriiuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti
zhotovitela splnit’ pefiazny zavdzok voci objednavatelovi, ktory mu vznikol podl'a zakona
alebo tejto zmluvy, a zhotovitel’ preukazatelne neodstrani neplnenie povinnosti, alebo svoje
nedostatky pri plneni.

d) Objednavatel’ vrati realizacnu zabezpeku do 30 pracovnych dni po protokolarnom odovzdani
diela a odstraneni vSetkych jeho vad a nedorobkov.

Objednavatel’ zadrzi zhotovitel'ovi 5% z ceny diela na zabezpecenie zarucnej doby ako garancnil
zabezpeku. Faktury vystavené zhotovitelom budu uhradené do vysky 95% zceny diela.
Zhotovitel’ ma pravo poskytnit Objednavatelovi bankovi zaruku na dobu 12 mesiacov od
protokolarneho prevzatia dicla Objednavatelom. V takom pripade objednavatel’ uhradi
zostavajucich 5% z ceny diela do 30 pracovnych dni od vystavenia bankovej zaruky.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzat’ tieto podmienky:

a) Garancna zabezpeka sluzi na zabezpecenie akéhokol'vek penazného zavéizku zhotovitela,
ktory mu vznikne voci objednavatel'ovi na zaklade zdkona alebo tejto zmluvy v suvislosti s
realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) V pripade zlozenia garanénej zabezpeky formou bankovej zaruky je garan¢na zaruka
neodvolatel'na a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu objednavatel’a,

¢) Banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi vyzvu

objednavatela adresovant banke na plnenie z bankovej zaruky a list objednavatel’a adresovany
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zhotovitel'ovi, v ktorom objednavatel’ upozoriiuje zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie
povinnosti zhotovitela splnit’ peiazny zavdzok voci objednavatelovi, ktory mu vznikol podl'a
zakona alebo tejto zmluvy, a zhotovitel’ preukazatel'ne neodstrani neplnenie povinnosti, alebo
svoje nedostatky pri plneni.

d) V pripade ak sa Zhotovitel rozhodne neposkytnut’ Objedndvatel'ovi garancnii zdbezpeku
prostrednictvom bankovej zaruky, zostavajucich 5 % z ceny diela bude zhotovitel'ovi
uhradenych az po uplynuti 12 mesiacov od protokoldrneho odovzdania diela.

Pokial’ zhotovitel’ neodstrani objednavatel'om uplatnené vady a nedorobky v dohodnutej

lehote, je objednavatel’ opravneny po pisomnom upozorneni a marnom uplynuti lehoty

k naprave zaistit’ odstranenie vad a nedorobkov tret'ou osobou, a to na naklady zhotovitela, pricom
je opravneny k uhrade nakladov s tym spojenych pouzit’ zhotovitel'om poskytnutu garanéna
fina¢nt zabezpeku

Faktury musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov. Objednévatel’ je opravneny vratit' zhotovitel'ovi na prepracovanie
faktaru, ak nebude obsahovat’ prislusné nalezitosti a prilohy s obsahom uvedenym v bode 3 tohto
¢lanku zmluvy uvedené v zmluve alebo stanovené zakonnymi normami.

Ak faktura nebude spiiiat’ naleZitosti podl'a tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny faktaru vratit’
zhotovitelovi k oprave. Od dorucenia opravenej faktury zacina plynat’ nova lehota splatnosti,
pricom v tomto pripade objednavatel’ nie je v omeskani s platbou faktuary.

Faktira sa povazuje za zaplateni dilom odpisania fakturovanej sumy z uctu objednavatela.
Platené bude na ucet uvedeny na faktare, pod VS a KS uvedenymi na fakture.

Ak den splatnosti faktiry pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok, splatnost’ sa postiva na
najblizsi nasledujtci pracovny den.

Zhotovitel' je opravneny postipit’ pohladavky a iné prava vyplyvajice z tejto zmluvy voci
objednavatelovi len po predchadzajucom pisomnom sthlase objednavatela. Objednavatel’ ma
pravo postupit’ prava a povinnosti z tejto zmluvy aj bez suhlasu zhotovitel'a vylucne len na svoju
100 % organizaciu, a to kedykol'vek po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy, pricom zhotovitel
suhlasi s tymto postipenim prav a povinnosti objednavatela z tejto zmluvy. Objednavatel je
opravneny zapocitat akukol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktort ma voci zhotovitel'ovi, s
pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitel'ovi voci objednavatel'ovi.
Zapocet pohl'adavok moze objednavatel’ uplatnit’ aj pri thrade faktury zhotovitela.

Ak bude zhotovitel' platitelom v tuzemsku a bude zverejneny v Zozname platitelov DPH, u
ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, objednavatel’ neuhradi zmluvnej strane sumu
DPH uvedenu na fakture. Sumu DPH uhradi objednédvatel’ druhej zmluvnej strane na zaklade
preukazania uhrady DPH danovému uradu za prisluSny mesiac/Stvrtrok Cestnym vyhlasenim, ze
DPH uvedena na faktire bola v Iehote splatnosti uhradena danovému tradu, fotokopiou danového
priznania a fotokopiou vypisu o zaplateni DPH.

Clanok VII
Podmienky zhotovenia diela

Zhotovitel’ musi pri zhotovovani diela plnit’ tieto podmienky:

Dodrziavat’ pri priprave a realizacii diela vSetky technické normy platné pre tito ¢innost’ na uzemi
Slovenskej republiky.
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Dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych ¢innosti v zneni niektorych predpisov.

Poverit’ svojho zastupcu pre koordinaciu bezpeCnosti pri uskutociovani stavby v zmysle
nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskor$ich predpisov.

Priebezne informovat’ objednavatela o stave zhotovovaného diela na kontrolnych poradach a na
operativnych poradach vedenia stavby.

Zabezpecit' pocas uskutocnovania stavebnych prac pritomnost’ svojho zodpovedného zastupcu
(stavby veduiceho) na stavbe, ktory bude mat splnomocnenie rieSit problémy pocas
uskutocnovania diela.

Prevziat’ zodpovednost’ za Cistotu komunikacii v suvislosti s vykonavanym dielom.

Prevziat' zodpovednost’ za to, ze pracovnici zhotovujuci dielo budi mat’ doklady o absolvovani
predpisanych Skoleni o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o poZiarnej bezpecnosti, lekarske
potvrdenia o vyhovujicom zdravotnom stave pre vykonavané ¢innosti a preukazy sposobilosti na
vykon vybranych ¢innosti. Zhotovitel' je povinny na vyzvu objednavatel’a predlozit’ kopie tychto
dokladov.

Riadit’ vykonavanie prac tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia vlastnych pracovnikov ani tretich
0s0b a poskodeniu majetku. Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia svojich
zamestnancov a tretich osob opravnene sa zdrzujucich na stavenisku a dodrziavanie predpisov
poZziarnej ochrany.

Zabezpecit' jednotlivé pracoviska staveniska proti moznosti vzniku urazu alebo Skody pocas
vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny.

Zhotovitel’ sa zavizuje vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanl nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred pisomnou formou zapisom v
stavebnom denniku alebo telefonicky. Ak sa objednavatel’ v lehote nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, zhotovitel’ bude pokraovat v tychto pracach.

Clanok VIII
Spolupésobenie objednavatela

Pocas zhotovovania diela poskytne objednavatel’ zhotovitel'ovi spolupdsobenie v tomto rozsahu: -
blizsie Specifikované v zmysle zapisu z odovzdania staveniska.

Pred terminom zacatia zhotovovania diela, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi tieto podklady:
Pisomné oznamenie, v ktorom uvedie presny datum a hodinu uskuto¢nenia odovzdania a prevzatia
staveniska.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi na stavbe zabezpeCovat’ najma tieto ¢innosti

- vykonavat’ dozor pocas celej doby zhotovovania diela;

-vykonavat’ kontrolu dopliiovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentacie; kontrolu
vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov, ich sulad s
podmienkami zmluvy; kontrolu tych Casti diela, ktoré¢ budil v d’alSom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi; kontrolu odstranovania vad a nedorobkov; kontrolu nakladania s odpadmi;
-zastupovanim objednavatel’'a poCas zhotovovania diela je povereny: ..., telefon: ..., e-mail: ..., ako
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technicky dozor, ktory je opravneny zastupovat’ objedndvatela na kontrolnych ditoch, pri kontrole
vykonanych prac a preberani ukonc¢ené¢ho diela

-kontrolovat’ vecny a Casovy postup zhotovovania diela podl'a ¢asového harmonogramu a jeho
sulad s projektom stavby;

-sledovat’ denné zapisy zhotovitel'a v stavebnom denniku a pripajat’ k nim svoje upozornenia na
nedostatky zhotovitel'a, zistené pri zhotovovani diela, ako aj vznasat’ na zhotovitel'a pokyny,
stvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom zhotovovaného diela.

Clanok 1X
Odovzdanie a prevzatie dokon¢eného diela

Odovzdanie a prevzatie dokoncenej Casti diela sa uskuto¢ni po jeho riadnom zhotoveni v termine
podl'a ¢lanku IV tejto zmluvy do troch pracovnych dni, na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel’a.

Pri odovzdani a prevzati casti diela zhotovitel objednavatelovi predlozi okrem dokladov
uvedenych v Clanku III, ods. 6 a 22 tejto zmluvy aj kopiu stavebného dennika. Nepredlozenie
tychto dokladov méze byt’ dovodom na neprevzatie Casti diela.

Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati vSetkych casti diela zodpovednymi zastupcami
zmluvnych stran je preberacie konanie Diela ukoncené.

Po ukonceni preberacieho konania celého diela, odstraneni vad a nedorobkov zistenych v
preberacom konani, po likvidacii zariadenia staveniska a jeho uvolneni, a po predlozeni vyssie
uvedenych dokladov, spiSu zmluvné strany zapisnicu o ukonceni diela ako celku, ktorej
podpisanie zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran opravituje zhotovitela predlozit’
objednavatel’'ovi kone¢nu fakttru.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ bez zbytocného odkladu pripadné chyby na zhotovovanom diele,
ktoré vyplyna napr. z kolauda¢ného konania a ktoré objednavatel’ nezistil na preberacom konani,
aj po termine splnenia vSetkych zavazkov.

K preberaciemu konaniu pripravi zhotovitel’ a odovzda objednavatel'ovi nasledovné doklady :
— doklady o vykonanych skuskach a reviziach

— stavebné denniky

— projektova dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby

— zoznam vSetkych zaru¢nych podmienok od jednotlivych dodavok diela

Clanok X
Zaruéna doba

Zaru¢na doba zhotoveného diela je 60 mesiacov, s vynimkou vyrobkov, zariadeni, u ktorych je
ina zarucna doba dana ich vyrobcami.

Zarucna doba zacne plynut’ po odovzdani a prevzati diela t.j. nasledujucim diiom po podpisani
zapisnice o ukonceni diela ako celku v zmysle ¢lanku IX, ods. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ ruéi za to, Ze zhotovené dielo bude mat’ pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté
podla tejto zmluvy, zodpovedajiice pravnym a technickym normam a predpisom, Ze zhotovené
dielo bude bez vad, ktoré¢ by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k
uréenym ucelom, a Ze pocas zarucnej doby bude dielo sposobilé k uzivaniu na ucel, na ktory bolo
vykonané a zachova si vlastnosti a kvalitu dohodnuté v tejto zmluve a stanovené platnymi
v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami.

Na zaklade pisomnej reklamacie objednavatela je zhotovitel povinny na svoje néklady a bez
zbyto¢neho odkladu odstranit’ pocas zarucnej doby reklamované vady diela a to aj v pripade, ak $g




domnieva, Ze za reklamované vady nezodpoved4. V takomto pripade, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak, az do doby pravoplatného rozhodnutia sudu o reklamacii znaSa naklady na
odstranenie reklamovanych vad zhotovitel. Pokial’ zhotovitel’ zveri vykonanie €o i len Casti diela
tretej osobe, zodpoveda ako keby celé dielo zhotovil sam.

V pripade, ze sa preukdze zodpovednost zhotovitela za skryté vady pocas zarucnej doby, je
zhotovitel’ povinny v sulade s ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika nahradit’ objednavatel'ovi
aj pripadnu, z takéhoto titulu vzniknuta skodu.

Zhotovitel nezodpoveda za chyby sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov zo strany
objednavatela, ak na nevhodnost’ tychto pokynov zhotovitel’ objednavatel'a pisomne upozornil a
objednavatel’ na ich dodrzani aj napriek tomu trval.

Objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami zhotovitel'ovi vady diela, ktoré sa vyskytli
v ramci zarucnej doby. V oznameni musi objednavatel’ chyby popisat’ a uviest’ ako sa prejavuju. K
oznameniu pripadne dolozi dokazné prostriedky, ktoré umoznia overit opravnenost
objednavatel'ovho naroku. zhotovitel' za¢ne s odstranovanim chyb v lehote 5 dni od dorucenia
pisomného oznamenia. Lehotu na odstrdnenie vad uréi objednavatel pisomne.

Zhotovitel' predlozi Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela manual udrzby travnika
hracej plochy a zabezpe¢i odborny dohl'ad nad starostlivostou o zrealizovany travnik hracej
plochy, tak aby sa zamedzilo chybam pri udrzbe, ktoré by mohli viest k poSkodeniu alebo
zni¢eniu travnika. Doba odborného dohl'adu a kontroly zo strany zhotovitel'a je min. 5 mesiacov
od odovzdania diela.

Pokial’ zhotovitel' nesplni svoju povinnost” odstranit’ vady v lehote stanovenej v ods. 7 tohto
Clanku, je objednavatel opravneny tieto vady sam alebo pomocou tretej osoby odstranit’ a
Zhotovitel' je povinny uhradit’ ndklady na odstranenie vad. Takymto postupom objednavatela
alebo inej opravnenej osoby nie je dotknuta zaruka za akost’ poskytnuta zhotovitel'om.

Clanok XI
Prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného diela je od zacatia realizacie objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na diele zndSa zhotovitel az do koneéného odovzdania diela
objednavatelovi, t.j. do dna podpisania zapisnice o ukonceni diela ako celku v zmysle ¢lanku IX,
0ds. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednavatel'ovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia diela v zmysle ¢lanku II. ods. 4.
tejto zmluvy nedodrzanim terminu 60 dni od prevzatia staveniska s vynimkou omeSkania
vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu spdsobent objedndvatelovi sa povazuje aj akakol'vek
sankcia alebo kratenie vySky nenavratného finanéného prispevku zo strany poskytovatela
nenavratného finan¢ného prispevku, vzniknuta a ulozena objednavatelovi v dosledku nedodrzania
harmonogramu ukon¢enia stavebnych prac.
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Clanok XII
Sankcie

Ak bude zhotovitel' v omeskani s terminom ukonéenia a odovzdania celého diela alebo jeho Casti
v zmysle harmonogramu prac , objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 0,2 % z ceny Diela za kazdy den omeskania.

2.V pripade neodstranenia vad vyplyvajucich z prilohy k zapisu z preberacieho konania v
termine, ktory bude dohodnuty a zapisany v protokole o odovzdani a prevzati diela, zaplati
zhotovitel' zmluvnu pokutu vo vyske 150,- Eur za kazdy den omeskania a za kazdu takato vadu, az
do dna uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

Zmluvna pokuta za neodstranenie vad reklamovanych obstardvatelom pocas zaru¢nych lehot
V dohodnutych lehotach ich odstranenia, je 150,- Eur za kazdy dei omeSkania a za kazdu takuto
vadu, az do dna uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu vypratania staveniska ¢ini 250,- Eur za kazdy den
omeskania az do terminu vypratania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou faktary je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ si voci
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,025 % z nezaplatenej fakturovanej sumy za kazdy
deni omeskania.

Ak zhotovitel’ nevykona dielo v dohodnutom termine a riadne objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si
nahradu aj nepriamych $kod (Skoda z nemoznosti prevadzkovat’ Stadion, ndklady na prendjom
cudzej hracej plochy a pod.)

Uplatnenim zmluvnej pokuty nebude dotknuty narok objednavatela na nahradu Skody, a to
vratane sankcii. Sankcie je mozné si uplatnit’ pisomne. Splatnot’ zmluvnej pokuty je 15 dni odo
dna jej vyuctovania a uplatnenia.

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ vySsie uvedené sankcie z realizacnej zabezpeky v plnej vyske
ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak.

Clanok X111
Trvanie a zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, a to do Casu riadneho
splnenia celého zavidzkového vztahu vyplyvajuceho z tejto zmluvy, najma vysporiadania v§etkych
finan¢nych zavézkov zhotovitel'a voci objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupit’ od zmluvy mdzu pri podstatnom porusSeni ich zmluvnej
povinnosti a v ostatnych pripadoch uvedenych v tejto zmluve alebo v pripadoch uvedenych v
zékone.

2.1 Zapodstatné porusenie zmluvy objednavatel’ povazuje tieto pripady:

a) ak zhotovitel neplni ¢asovy harmonogram vystavby dohodnuty v tejto zmluve alebo jeho
postupy a metddy su v zjavnom rozpore s podkladmi projektom stavby a ak nezjedna
napravu ani po vyzve objednavatela, v ktorej zhotovitelovi poskytne dodatocni
primerant lehotu k naprave a/alebo ur€ené opatrenia k naprave organizacnej povahy
smerujuce k plneniu ¢asového harmonogramu;
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b) ak zhotovitel’ pri vykonavani predmetu zmluvy nepostupuje s odbornou starostlivostou;

c) ak zhotovitel neodstrani v¢as vady zistené objednavatel'om pocas vystavby;

d) ak je zhotovitel' v omeskani s realizaciou diela v dosledku nim zanedbanych povinnosti,
napr. pri preruseni realizacie diela na zaklade rozhodnutia S§tatneho organu pre
nedodrzanie bezpe¢nostnych predpisov, na ktoré bol zhotovitel’ povinny a pod.;

e) ak hrubym spésobom porusi predpisy a technické normy v oblasti bezpecnosti prace,
ochrany zivotného prostredia a poziarnej ochrany;

2.2 Zapodstatné porusenie zmluvy zhotovitel' povazuje tieto pripad:

a) ak je objednavatel’ v omeskani s thradou faktur o viac ako 30 dni po splatnosti a nezjedna
napravu ani po vyzve zhotovitel’a, v ktorej bude objednavatel'ovi poskytnutd dodatocna
primerana lehota k naprave.

V pripade ak zhotovitel' odstapi od zmluvy z dévodou inych ako je uvedené v bode 2.2 tohto
¢lanku, realizacna zabezpeka prepadne v prospech objednavatela v plnom rozsahu ako zmluvna
pokuta za nesplnenie diela v dohodnutom rozsahu.

Vyzvy uvedené v tomto ¢lanku musia byt pisomné a doruené a adresy pre dorucovanie
pisomnosti st uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

Odsttipenie od zmluvy nadobudne ucinnost’ dilom dorucenia pisomného ozndmenia zmluvnej
strany o odstipeni od zmluvy druhej zmluvne;j strane s uvedenym dévodom odstipenia.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito zmluva zanikd aj na zéklade pisomnej dohody oboch
zmluvnych stran.

Za prace a dodavky zhotovené v stlade s touto zmluvou do terminu odstiipenia od zmluvy bude
mat’ zhotovitel’ narok na tihradu alikvotnej Casti z dohodnutej ceny. Objednavatel’ je opravneny
zapocitat’ do zavereéného vyuctovania straty, Skody a sankcie vzniknuté v dosledku odstiipenia
pre podstatné poruSenia zmluvy zhotovitelom a do doby vysporiadania je opravneny zadrzat
neuhradené platby.

Objednavatel’ mé& pravo odstupit’ od zmluvy aj v pripade zverejnenia zhotovitela v Zozname

platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
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10.

Clanok XIV
Zaverecné stanovenia

Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi pri podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni zodpovednosti za
Skodu spolu s certifikaitom k zmluve o poisteni, minimalne vSak vo vyske ceny diela bez
DPH v zmysle tejto zmluvy a to za ucelom krytia pripadnych $kdd spdsobenych pri realizacii
diela. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poistenie v platnosti po cely Cas realizacie diela.

Obsah zmluvy je mozné zmenit' len na zéklade pisomnych dodatkov, prijatych v celom rozsahu
oboma zmluvnymi stranami, a v to v stlade s prislusSnymi ustanovenia zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

Prdva a povinnosti zmluvnych stran neupravené v zmluve sa buda riadit’ prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi prislusSnymi pravnymi predpismi slovenského
pravneho poriadku.

Spory zmluvnej povahy budid zmluvné strany rieSit zmierovacimi konaniami. V pripade
neuspesnosti takéhoto zmierovacieho konania mézu zmluvné strany uplatnit’ svoje naroky na
prislusnom slovenskom sude.

Zmluva nadobuda platnost’ a t¢innost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa zavidzuju, Ze si budu vzdjomne poskytovat’ nevyhnutné spoluposobenie a
vzajomne sa informovat o dal§ich skutoénostiach potrebnych pre plnenie ich zavdzkov
vyplyvajlcich z tejto zmluvy, oznamovat’ si v¢as dolezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat’
vplyv na ich spolupracu podl'a tejto zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych obdrzi tri (3) vyhotovenia
objednavatel' a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Prevodu préav a povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy na tretiu osobu musi predchadzat’
pisomna dohoda zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnut’
im vSetku potrebni st¢innost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mbézu vykonat
kontrolu/audit kedykol'vek od podpisu tejto zmluvy .

Opravneni zéastupcovia zmluvnych stran po precitani zmluvy prehlasuju, Ze jej textu rozumejt a
na dokaz ich suhlasu s jej obsahom a znenim pripajaji svoje podpisy.
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Neoddelite'nou sicastou zmluvy su tieto prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 2 — Rozpocet (vykaz vymer) stavby

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 4- Zakladné podmienky pre zabezpecenie poziarnej ochrany
Priloha ¢. 5 - Zakladné podmienky pre bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci
Priloha ¢. 6 — Obsah zapisov v stavebnom denniku

V Michalovciach, dia .........c...cueeneee. VA ,dna .,

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Stefan Lauringik,
predseda predstavenstva

Ing. Jan Sabol,
¢len predstavenstva
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Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia




Priloha ¢. 2 -

Rozpocet (vvkaz vvmer) stavby
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Priloha ¢. 3 — Harmonogram postupu prac
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Priloha ¢. 4 - Zakladné podmienky pre zabezpecenie poZiarnej ochrany

1. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dodrziavanie predpisov o poziarnej ochrane, plnit’ z nich
vyplyvajtce prikazy, zékazy a pokyny a to svojimi zamestnancami ako aj osobami, ktoré sa s
jeho suhlasom zdrzuji alebo vykonavaju cinnosti v dotknutych priestoroch a vykonavat
pravidelnu kontrolu ich plnenia.

2. Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ kontroly dodrziavania predpisov o poziarnej ochrane v
dotknutych priestoroch staveniska, pricom v pripade podozrenia na moznost’ vzniku poziaru,
alebo ohrozenia zivota alebo zdravia osdb alebo $kod na majetku okamzite upozoriiuje
zhotovitel'a na povinnost’ vykonat’ napravu, resp. v pripade mimoriadnych situcii vykonava
potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia. Tymto nie st dotknuté opravnenia orgdnov
Statneho odborného dozoru poziarnej ochrany dané vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel’ zodpoveda za skody, ktoré vzniknii nedodrzanim predpisov o poziarnej ochrane.

3. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vykonavanie pravidelnej kontroly stavu vsetkych technickych
a technologickych zariadeni z hladiska poziarnej ochrany, ktoré st v jeho vlastnictve a ktoré so
suhlasom objednavatela insStaloval a pouziva v dotknutych priestoroch staveniska. Tato
povinnost’ sa tyka i vSetkych prenosnych a obdobnych drobnych elektrickych, plynovych a inych
zariadeni.

4. Zhotovitel' je povinny oznamit’ bezodkladne objednavatelovi kazdy poziar, ktory vznikol v
dotknutych priestoroch staveniska.

5. Zhotovitel’ je povinny dosledne dodrziavat’ predpisy poziarnej ochrany najmé pri manipulécii a
skladovani horl'avych kvapalin a materialov v dotknutych priestoroch.

6. Zhotovitel' je povinny zabezpeCovat’ odborni pripravu a Skolenie o poZiarnej ochrane pre
svojich zamestnancov a v pripade potreby i pre osoby, ktoré sa zdrzuju s jeho suhlasom v
dotknutych priestoroch alebo tam vykonavaju ¢innosti.

7. Zhotovitel je povinny v dotknutych priestoroch v spolupraci s objednavatel'om (technikmi PO) a
s jeho suhlasom urcit’ na pracoviskach vzhl'adom na charakter vykonavanych prac miesta so
zvySenym poziarnym nebezpecenstvom a oznacit’ ich prislusnymi prikazmi, zakazmi a pokynmi
podla predpisov o poziarnej ochrane. Dalej je povinny oznalovat' a udrziavat trvale volné
nudzové vychody, unikové a zadsahové cesty, nastupné plochy a pristupy k nim, ako aj pristup k
elektrickym rozvodnym zariadeniam, uzaverom vody, plynu a ostatnym energetickym a
podobnym médidm, hasiacim pristrojom, hydrantom, d’al$im vecnym prostriedkom poziarnej
ochrany a pod.

8. Zhotovitel' je povinny plnit" d’alSie povinnosti vyplyvajice zo zdkona o poziarnej ochrane a
naslednych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a tieZ v primeranom rozsahu povinnosti
vyplyvajlice z poziarneho Statutu a dalSich vnutroorganizacnych smernic objednavatela a
odstranovat’ zistené nedostatky.

9. Zhotovitel je povinny viest’ v potrebnom rozsahu predpisani dokumentaciu poziarnej ochrany
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Priloha €. 5 - Zakladné podmienky pre bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci

1.Zhotovitel' diela je povinny dodrziavat’ predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Je

zodpovedny za Urazy a Skody, ktoré vzniknu porusenim, alebo zanedbanim bezpe¢nostnych
predpisov a noriem.

2.Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny kontrolnych organov objednavatela v oblasti

b)

5

g

h)

k)

bezpecnosti a hygieny prace. V pripade zistenia poruSovania zdsad BOZP zamestnancami
alebo zastupcami zhotovitel’a, je tento povinny urobit’ napravu podl'a pokynov kontrolného
organu objednavatel’a, vratane reSpektovania zdkazov prace, ¢i vykazanie porusovatelov.
Tymto nie su dotknuté opravnenia organov Statneho odborného dozoru nad bezpecnostou
prace a ostatnych kontrolnych organov v tejto oblasti dané vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi.

Zakladné povinnosti zhotovitel’a:

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia na dodrzanie BOZP so zretelom na vSetky
okolnosti ¢innosti, ktoré¢ zhotovitel’ alebo jeho zamestnanci vykondvaju a zabezpecit, aby
stroje, zariadenia, materialy, nastroje a pracovné postupy neohrozovali bezpe¢nost’ a zdravie
pri praci vlastnych zamestnancov, zamestnancov objednavatela ako aj ostatnych oséb, ktoré
sa opravnene zdrzuju v dotknutych priestoroch staveniska alebo v ich blizkosti. Za
dodrziavanie tychto povinnosti je zhotovitel zodpovedny i v pripade svojich
subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ je v pripade zistenia ohrozenia bezpecnosti a zdravia osdb povinny informovat’ o
takomto ohrozeni objednavatela a pokial je takéto ohrozenie sposobené okolnost’ami
suvisiacimi s ¢innostou zhotovitel'a v dotknutych priestoroch zabezpecit' odstranenie takého
ohrozenia na vlastné naklady. V ostatnych pripadoch je povinny takéto ohrozenie odstranit’
objednavatel’ na vlastné naklady a zhotovitel’ je v miere nevyhnutnej na odstranenie takého
ohrozenia povinny spolupracovat’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ u svojich zamestnancov a 0sdb objednavatel’a zdrzujicich
sa s jeho suhlasom v dotknutych priestoroch staveniska za ucelom vykonavania pracovnych
alebo obdobnych c¢innosti poucenie, (Skolenie, preSkol'ovanie) a oboznamenie s predpismi,
pokynmi a pravidlami na dodrzanie BOZP v rozsahu pozadovanom vSeobecne zavdznymi
predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpeit' pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné
prostriedky a pomocky a taktiez kontrolovat’ ich pouZzivanie pri vykone ¢innosti.
Zamestnanci zhotovitel'a zodpovedaju za poriadok a ¢istotu v dotknutych priestoroch.
Zamestnanci zhotovitel'a sa mézu zdrziavat’ len na tych pracoviskach a v prevadzkach ¢i
priestoroch, kde plnia svoje pracovné povinnosti a kde boli pouceni o bezpecnosti prace a
moznostiach vzniku tGrazu. Pri vstupe na tieto pracoviskd, do socialnych zariadeni, bufetu i
jedalne a pod. mézu pouzivat' len komunikacie, ktoré st na tento ucel uréené a ktoré
objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi. Vstupovat do ostatnych priestorov
objednavatel’a alebo zdrzovat’ sa tam mézu len s predchadzajiicim stthlasom objednavatel’a .
Vodi¢i dopravnych prostriedkov zhotovitel'a ktori zabezpecuju dopravu na Uzemi
objednavatela st okrem vSeobecne zaviznych predpisov povinni reSpektovat’ tiez vniutorné
znacenia a pravidla prevadzky na komunikaciach objednévatel’a.

Pokial’ pri svojej ¢innosti bude zhotovitel' pouzivat technické prostriedky objednavatela
(technické zariadenia v zmysle vyhl. €. 718/2002 Z. z. a pod.) musi byt’ dopredu uzatvorena
pisomna dohoda, ktorej obsahom bude vymedzenie prav a povinnosti, ako aj stanovenie
podmienok bezpe¢ného pouzivania danych prostriedkov.

Medziskladky na ukladanie stavebného a podobného materialu moéze zhotovitel’ zriadit’ len v
priestoroch, ktoré k tomu boli ur¢ené poverenym zamestnancom objednavatel’a a to v stlade
s prislu§nymi ustanoveniami vyhlasky ¢. 59/1982 Zb. v zneni vyhl. ¢. 484/1990 Zb. a vyhl.
¢. 374/1990 Zb.

Pocas celej doby zhotovovania diela musi zhotovitel’ v praxi uplatiiovat’ vS§eobecné zasady
prevencie stanovené prisluSnymi ustanoveniami Nar. vl. ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel’ nesmie bez predoslého pisomného sthlasu objednavatela skladovat’ latky, tovar
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)

alebo materidl, pre ktorého dopravu, skladovanie a manipulaciu platia zvlastne predpisy. Ide
najmi o vybusniny, jedy a podobné latky, horlaviny, latky ohrozujuce Zivot alebo zdravie
0sob alebo ohrozujuce zivotné prostredie a pod. O pripadnom skladovani takychto latok
musi byt

medzi objednavatel'om a zhotovitelom vopred uzatvorena pisomna dohoda, v ktorej musia
byt stanovené vsetky podmienky v zmysle vSeobecne zavidznych predpisov, zvlastnych
predpisov a noriem ako aj vnutroorganizaénych smernic objednavatela. Sti¢astou takejto
dohody musia byt aj vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy a organov Statneho
odborného dozoru pre prislusnu oblast’. Tieto vyjadrenia a stanoviska vopred obstarava a na
vlastné naklady zabezpecuje zhotovitel’.

Zhromazd'ovanie a skladovanie beznych zésielok, ktoré zhotovitel' prevzal v ramci beznej
podnikatel'skej cCinnosti od svojich zikaznikov alebo dodavatelov na ich prechodne
uchovavanie v dotknutych priestoroch staveniska pre tento ucel uréenych si nevyZzaduje
predchadzajuce schvalenie objednavatelom.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ ustanovenia predpisov o evidencii a registracii
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Priloha ¢. 6 - Obsah zapisov v stavebnom denniku

(1) Zhotovitel’ je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik (d’alej len "dennik"); do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy,
najmé udaje o ¢asovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje dolezité na postdenie hospodarnosti prac a idaje potrebné na
posudenie prac organmi Statnej spravy. Investor (odberatel’) je povinny sledovat’ obsah dennika a k
zapisom pripajat’ svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim prac.

(2) Sucastou stavebného dennika sa stavaji aj vSetky zapisy z kontrolnych porad, ktoré organizuje
objednévatel’.

(3) Dennik sa sklad4 z avodnych listov, z dennych zdznamov a priloh.

(4) Uvodné listy obsahuju:
- zakladny list, v ktorom st uvedené nazov a sidlo investora, generalneho projektanta,
dodavatel'ov investora a zmeny tychto udajov,
- identifika¢né udaje stavby podl'a projektovej dokumentacie,
- prehl'ad zmlav, v¢itane dodatkov a zmien,
- zoznam dokladov a Giradnych opatreni tykajucich sa stavby,
- zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehl'ad skusok kazdého druhu.

(5) Denné zaznamy sa pisu do knihy s o€islovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi
na dva oddelite'né priepisy, pokial’ sa strany nedohodnu na vd¢Som pocte priepisov. Perforované
listy sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa moZu pisat’ aj na vol'né listy s priepismi
oc¢islovanymi a ddtumovanymi zhodne s originalom.

(6) V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom zhotoveni - bud’ v prvopise alebo odpise -
ukladajt priamo na stavenisku. Ide najmé o uzemné rozhodnutie, rozhodnutie o pripustnosti stavby,
registra¢né listy stavby, zmluvu, zdznamy, vykresy a osobitné vykresy dokumentujice odchylky od
projektovej dokumentacie. Na kazdom doklade sa uvedie, ¢i je uloZzeny u stavbyveduceho alebo u
technického dozorcu investora, pripadne iné miesto jeho ulozenia.

(7) Denné zaznamy Ccitate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca zasadne v
ten def, ked’ sa prace vykonali alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimoc¢ne mdze tak urobit’ v nasledujici den. Pri dennych zaznamoch sa nesma vynechat’ vol'né
miesta. Okrem stavbyvediceho modZze robit’ potrebné zaznamy v denniku technicky dozorca
investora, pracovnik generalneho projektanta povereny vykonom autorského dozoru, d’alej organy
Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy S$tatnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia investora (odberatel’a) a zhotovitel'ov.

(8) Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom odberatel’a alebo generalneho projektanta, je
povinny pripojit’ k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie; inak sa predpoklada, Ze s
obsahom zaznamu suhlasi.

(9) Ak je na stavbe staly technicky dozorca investora, je stavbyveduci povinny predlozit’ mu denny
zaznam najneskor v nasledujici pracovny den a odovzdat’ mu prvy priepis. Ak technicky dozorca
nesuhlasi s obsahom zapisu, zapise to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov; inak sa
predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi. Ak je na stavbe len ob¢asny technicky dozor investora,
je zhotovitel' povinny najmenej raz do tyzdna zaslat’ odberatel'ovi doporucene priepis zaznamov v
denniku. AK odberatel s obsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny zaslat’ Svoje namietky
doporucene
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dodavatel'ovi do jedného tyzdiia od dorucenia zdznamu; inak sa predpokladd, Ze s obsahom zdznamu
sthlasi.

(10) Zhotovitel’ je povinny ulozit’ druhy priepis dennych zaznamov oddelene od originalu tak, aby
bol k dispozicii v pripade straty alebo znic¢enia originalu.

(11) Zhotovitel’ moze viest’ samostatné denniky pre jednotlivé objekty alebo pre tie Casti stavby, na
samostatnom odovzdani ktorych sa odberatel’ so zhotovitelom v zmluve o dielo dohodli. V takom
pripade zhotovitel' vedie pre cely rozsah svojej dodavky prehl’ad vsetkych dennikov.

(12) Dohodou vyjadrenou zapisom do stavebného dennika sa moze menit’ alebo dopliat’ zmluva
o dielo, len ak zapis podpisu pracovnici opravneni na také tikony a pokial’ je zapis oznaceny ako
zmena zmluvy.






