ZMLUVA O DIELO

uzavretad v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona 513/1991 Zb; v zneni neskorsich predpisov
a ustanoveni (dalej len,,0bZ.);
dalej uz len ,,Zmluva“.

Clanok 1. Zmluvné strany

Objednavatel

Obchodné meno spoloénosti /

1.2

nazov organizacie
Sidlo

V zastupeni

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICO

DIC

IC DPH:

Bankové spojenie

Cislo G¢tu

Zhotovitel

Obchodné meno spolocnosti
Sidlo

V zastupeni

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICO

DIC

IC DPH

Bankové spojenie

Cislo u¢tu

: CSM- STAV s.r.o.
: Mocarianska 151, 071 01 Michalovce

: Ing. Jan Madar

Konatel spolo¢nosti

: Ing. Jan Madar- konatel spolo¢nosti
: Ing. Jan Madar- konatel spolo¢nosti
: 36206016

: 2020040561

: SK2020040561

: CSOB a.s., pobocka Michalovce

: SK54 7500 0000 0001 1359 9363

(dalej oznacovany ako ,Objednavatel”)

(dalej oznacovany ako ,Zhotovitel)



2.1

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Clanok 2. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové udaje:

2.1.1. Nazov stavby: Stredisko pripravy nie nebezpecnych odpadov na ich opitovné
vyuzitie

2.1.2. Miesto stavby: Michalovce

2.1.3. Investor (stavebnik):  CSM- STAV s.r.o.

Clanok 3. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je uskutocnenie stavby uvedenej v Clanku 2, bod 2.1 podla projektovej
dokumentdacie a oceneného vykazu vymer Zhotovitelom, ktoré urcuju charakteristiku diela.

Zhotovitel zabezpeci kompletnu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok v rozsahu
vykazu vymer uvedeného v Prilohe €. 1 k tejto Zmluve a podla projektovej dokumentdcie, jej
technickych sprav, vykresov, vypoctov, podla podmienok vydanych prisluSnym stavebnym
uradom, podla platnych STN a zabezpeci revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje
vyhlaska ¢. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, bezpecnosti
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' zabezpeci potrebnu dielenskd a vyrobnd dokumentdciu podla poZiadaviek
uvedenych v projekte a po odsuhlaseni projektantom zabezpedi jej kompletnu realizaciu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonceny predmet Zmluvy prevezme za podmienok
stanovenych v Clanku 4. tejto Zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu podlfa
Clanku 5 tejto Zmluvy.

Clanok 4. Lehota realizacie

Lehota realizacie predmetu Zmluvy je 12 mesiacov od nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy
o dielo.

Zaciatok realizacie prdac je najneskér do 7 dni od nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy, ak sa
obe Zmluvné strany nedohodnu inac.

Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany Zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupb6sobenia Objednavatela dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeskania
Objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim
zavazku.

O prevzati jednotlivych casti predmetu Zmluvy spiSu Zmluvné strany pisomny preberaci
protokol potvrdzujuci splnenie Zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela, resp. s uvedenim
nedostatkov a terminov na ich odstranenie. Za rovnakych podmienok bude po ukonceni
celého predmetu Zmluvy spisany koneény preberaci protokol vztahujuci sa na cely predmet
Zmluvy.

Zhotovitel suhlasi po vzajomnej dohode s Upravou harmonogramu prac, ktory uviedol v
Prilohe €. 2, ak si to budu vyZzadovat klimatické podmienky.



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.
6.2.

Clanok 5. Cena

Celkova Zmluvna cena za dielo v rozsahu podla Clanku 3 tejto Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a
je doloZend Zhotovitelom, polozkovitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 k
tejto Zmluve.

Celkova Zmluvna cena za dielo podla Clanku 3 Zmluvy je :

Zmluvna cena bez DPH

DPH

Zmluvna cena spolu s DPH

V cene podla bodu 5.2. Zmluvy su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska Zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikaty
a pod.

Polozky stavebnych prac a doddvok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
Objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku stavebnej prace
a dodavky rovnakeé pre cell stavbu a s nemenné.

Ceny za prace vyvolané a suvisiace s realizaciou stavby budu uctované nasledovne:

a) v pripade prac, ktoré st uvedené vo vykaze vymer, bude Zhotovitel Uc¢tovat jednotkovu
cenu, ktord zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer bude Zhotovitel uctovat cenu
podla smernych cien platnych pre prislusné ¢asové obdobie roka, v ktorom budu prace
vykondvané.

Vykonavanie vsetkych prac vyvolanych a suvisiacich s realizaciou stavby s ich finanénym
ohodnotenim v zmysle bodu 5.6. Zmluvy oznami Zhotovitel Objednavatelovi vopred pred ich
zaCatim pisomnym zdpisom v stavebnom denniku. K ich realizacii Zhotovitel pristupi
bezodkladne po podpisani dodatku k zakladnej Zmluve oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objedndvatelom,
projektantom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej su
zahrnuté do rozpoctu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prac bude mozné menit len dodatkom ku zakladnej
Zmluve obojstranne odsuhlasenym oboma Zmluvnymi stranami.

Clanok 6. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela sa Objednavatel zavizuje uhradit Zhotovitelovi na zaklade
jednotlivych faktur po predchadzajucom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok
Objednavatelom formou potvrdeného vykazu vykonanych mnozZstiev, ktory Zhotovitel
vystavi najskor v den, v ktorom Zhotovitel dosiahne prestavanost minimalne 40% z ceny diela



6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

q

uvedenej v ¢l. 5 bod 5.2 tejto zmluvy. Po pisomnom odovzdani a prevzati diela Zhotovitel
vystavi kone¢nu vyuctovaciu faktaru. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objem prac realizovanych
v zmysle tejto zmluvy za obdobie, za ktoré bude vystavena konecnd vyuctovacia faktura
v zmysle ustanovenia tohto bodu bude minimalne 5 % z ceny diela uvedenej v ¢l. 5 bode 5.2
tejto zmluvy a tieZ, Ze hodnota konecnej faktiry bude predstavovat ¢iastku minimalne 5%
z ceny diela uvedenej v¢l. 5 bode 5.2 tejto zmluvy. Zhotovitel odosle objedndvatelovi
Ciastkové faktury a kone¢nu fakturu najneskdr do dvoch dni po jej vystaveni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a vykaz vykonanych mnozstiev musi byt spracovany tak, aby bolo dodrzané uplné
poradie poloziek v sulade s ocenenym vykazom vymer podla zmluvy. Stcastou faktury je kryci
list faktury, zistovaci protokol, rekapitulacia a vykaz vykonanych mnozZstiev. Zmeny a doplnky
Zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na poZiadanie uviest oddelene.

Vykaz mnoistva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom Objednavatela.

Celkové douctovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto Zmluvy Zhotovitel vykona po
odovzdani a prevzati diela Objednavatelom konecnou fakturou.

Konec¢nd faktiru ma Zhotovitel pravo vystavit ku driu odovzdania a prevzatia predmetu
zmluvy. Konecnou fakturou sa vyuctuje Cena diela uvedena v ¢l. 5 bod 5.2 tejto Zmluvy po
zohladneni vsetkych ciastkovych faktur (ktoré budd v konecnej faktire uvedené) a platieb
Objednavatela v priebehu vystavby.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktur, ktoré musia mat naleZitosti dariového

v

dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

Faktury bude Zhotovitel predkladat Objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktura
musi mat nasledujlce naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a I DPH Zhotovitela a Objednévatela,

- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnoizstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- miesto a ndzov diela, evidencné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, stpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v poéte minimalne 20
digitdlnych fotografii. Slpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodu 5.1. Supis prac
bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozistva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer,
ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt siéastou faktidry budd mat
vyplnené policka tykajlice sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie s predmetom faktury



6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

bude uvedeny nulovy Gdaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Gdaje
so zapocitanim predchddzajlcich faktar pre uUcely Ziadosti o NFP. Kumulativne supisy
vykonanych prac s ocenenim podla rozpoc¢tu bude zhotovitel vytvarat len pre ucely
sledovania Cerpania rozpoctu Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je
opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne
plynut dorucenim opravenej faktiry Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni. V pripade, Ze splatnost faktiry pripadne na den
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deri splatnosti povazovat najblizsi
nasledujuci pracovny den.

Platby budd vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet Zhotovitela za
zaplatenie faktury sa povaZuje odpisanie fakturovanej ciastky z uctu Objednavatela v
prospech Uctu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, méze Zhotovitel Gctovat Objednavatelovi
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy deri omeskania.

Clanok 7. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentiacie, oceneného vykazu vymer a podmienok Zmluvy a Ze pocas zaruénej lehoty
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Zarucna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania diela
Objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotovitel odovzdal pri odovzdani a
prevzati diela zaruc¢né listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zaruc¢nych listov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
bodu 7.2. do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela
a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom case.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budu sposobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetke] starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na riu upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou u opravneného zéstupcu Zhotovitela podla Clanku 1. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, mbze Objednéavatel zabezpecit ich
odstranenie na naklady Zhotovitela.

Clanok 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.
8.14.
8.15.

8.16.

8.17.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykondavanie stavebnych
prac zbavené prav tretich oséb v sulade s podmienkami projektovej dokumentacie v termine
do 5 dni od nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel mohol na fiom
zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Stéasne s odovzdanim staveniska
odovzda Objednavatel Zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia.

Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytycéené zdkladné smerové a
vyskové body.

Zhotovitel pred zahajenim prac zabezpeci na svoje vlastné naklady bez zbyto¢ného odkladu
po prevzati staveniska vytycenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych
sieti na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti
v dotknutom Uzemi.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za
ne znasa Zhotovitel.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela
v dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2. tejto Zmluvy do 5 dni od nadobudnutia G¢innosti
tejto Zmluvy.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje Zhotovitel.
Naklady

na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska st si€astou Zmluvnej ceny podla Clanku 5 tejto Zmluvy.

Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby. Pokial su k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich méze
ponuknut a nasledne prenajat zhotovitelovi.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje ndklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.
Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska.
Na stavenisko moZzu vstupovat iba povereni pracovnici Objednavatela.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac Zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytoéného
odkladu odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
naklady. Za pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povaZuje ta Cast staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych
dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné $kody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

.................................... , ako stavebno - technicky dozor za objednavatela
................................... , ako stavbyveduci, zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela



8.18.

8.19.

8.20.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykondvaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a
su dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela st povinni pohybovat
sa po stavenisku vylu¢ne v pracovnom odeve vyrazne a Citatelne oznaéenom obchodnym
menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej ¢asti odevu, vo vyhovujlucej pracovnej obuvi a v
ochrannych pracovnych prilbach. Objednavatel je opravneny oznadit vsetkych pracovnikov
zhotovitela, ktori v zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najmd o odbornej spésobilosti a
kvalifikacii pracovnikov zhotovitela) mézu byt nasadeni na realizdciu diela, dostato¢ne
viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostatoénu identifikaciu tychto pracovnikov.
Zhotovitel je povinny strpiet ich oznadenie a je povinny pocas celej realizicie diela udrZiavat
toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditelné a cCitatelné.
Zhotovitel je povinny dodrziavat opatrenia na ochranu majetku objedndvatela a tretich osob.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri praci a
bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sudlade s ustanoveniami
prisludnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov, najma vyhldsky SUBP a SBU &.
147/2013 Z. z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecdnosti a
ochrane zdravia pri préci. Zhotovitel méze pouzit iba materialy, ktoré spifiaju podmienky a
poziadavky uvedené v zdkone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je
povinny vykonavat skolenie svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sustavne zabezpecdovat kontrolu ich
dodrziavania. Daldie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel
pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vyspecifikované v zapise o
odovzdani a prevzati pracoviska. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi ku driu
zacatia prac zoznam vSetkych pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebeZne aktualizovat,
platny doklad o vykonanom S3koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj
doklady o ich odbornej a zdravotnej sposobilosti k vykonu &innosti podla tejto zmluvy
(doklady m6zu byt nahradené aj éestnym prehlasenim, Ze pozadované Skolenia a odborna
spOsobilost zamestnancov zhotovitela su platné. Takéto prehlasenie musi podpisat
Statutarny zastupca zhotovitela). V zdujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci je
zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne zdvazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné prdvne predpisy a pokyny na
zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zdasady
bezpecného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho
pracovnici nepozivali alkoholické ndpoje a iné omamné latky v pracovnom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a
zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti
zUcastriovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou cinnostou neohrozovali
ostatnych Ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati
zakaz potzivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej
povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie
zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny viest odo dfa prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skutocnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predlozZit zastupcovi objednavatela denny zdznam najneskér nasledujuci den po zapise.
Zastupca objednavatela je povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v
stavebnom denniku poznacit svoj sthlas, pripadne nesuthlas s obsahom denného zaznamu, a
to s uvedenim dbévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania
a prevzatia diela a uchovava sa minimdlne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
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zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat Objedndvatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak
Objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto
odkrytie vykonat na naklady Objednavatela, iba Ze sa pri dodatoc¢nej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonané.

Objednavatel sa stdva postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela
alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objedndvatelovi v dvoch vyhotoveniach
vSetky doklady preukazujice Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi
predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo
jeho Ccasti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat ku dnu
vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho cast je riadne vykonané aZ Uspesnym vykonanim vsetkych skdsok
predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentdciou a predloZzenim dokladov o tychto skidskach objednavatelovi. Zhotovitel sa
zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspor 10 pracovnych dni vopred k Ucasti na skuskach
diela alebo jeho casti, pricom ucast zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je
povinny viest podrobny technicky zaznam vykonanych skiskach a odovzdat ich zépisnicne
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentdcie so zakreslenim vsetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych prac.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objedndvatefom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevédzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto Zmluvou a obecne zdvaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.

Zhotovitel sa zavazuje zabudovat do stavby len také vyrobky a materialy, ktoré budu zbavené
prav tretich osob.

Clanok 9. Zmluvné pokuty

Ak Zhotovitel odovzda dielo uvedené v Clanku 3. po termine uvedenom v bode 4.1. Zmluvy,
zaplati Zmluvnu pokutu vo vyske 0, 15 % z ceny uvedenej v bode 5.2. Zmluvy za kazdy zacaty
den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle €l. 3. ods. 3.2. tejto
zmluvy, md objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a
vykonov (financ¢ny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle uvedeného harmonogramu
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postupu préc zrealizovat k zmeSkanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy
den omeskania.

Ak zhotovitel neza¢ne odstrariovat objednavatelom oznamenu vadu vcéas, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den
omeskania az do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstrariovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objedndvatel ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 66,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty dert omeskania aZ do jej odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v ¢l. 8.
ods. 8.19 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zdvdaznom pravnom predpise na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v ostatnych prdvnych
predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k
zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajlice porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazidé preukazatelné porusenie
ktorejkolvek povinnosti uvedenej v¢l. 8. ods. 8.19 tejto zmluvy zhotovitefom resp.
pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez poufZitia predpisanych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovnd obuv, pracovny odey,
ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), ma objedndvatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 33,- EUR za kaZdu nepouziti osobnu a
ochrannu pracovni pomocku u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak objedndvatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaju prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, ma objedndvatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,-
EUR za kaZidé preukdzatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo
psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu
uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby,
pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitefom vo vyske 100,- EUR za kazdy deri omeskania s vypratanim pracoviska.
Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Clanok 10. Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

Kazdad Zmluvna strana, ktord porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovednd za
Skodu sp6sobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktord spdsobila skodu druhej Zmluvnej strane sp6sobom uvedenym v bode
10.2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, ze skoda bola spdsobena okolnostou vylucujicou
zodpovednost.
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Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je Zhotovitel
povinny sa o ne starat, Zhotovitel odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako
aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych poutzil na realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavazuje na dobu od odovzdania staveniska az do doby odovzdania stavby
Objednavatelovi zabezpecdit krytie poistenim diela, technologickych zariadeni, materidlov
a dokumentacie Zhotovitela ako aj zabezpecit krytie poistenim zodpovednost za $kodu, ktora
vznikla inému v suvislosti s realizdciou a dokonéenim diela a odstranenim vsetkych jeho vad.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskdér ku diu odovzdania staveniska predlozZi k nahliadnutiu
platné poistné Zmluvy.

Clanok 11. Vyssia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemo6zu
ovplyvnit Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, strajk, Zivelné pohromy, atd.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vyssiu moc, poZiada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vysiu moc, pravo odstipit od Zmluvy. U&inky odstipenia nastant dfiom dorudenia
ozndmenia.

Clanok 12. Odstupenie od zmluvy

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu sposobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajlucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zédvaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela,
ktora bola do odstlpenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran
alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany sU opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v
zakone.

Objednavatel moze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude
schopny zrealizovat dielo v¢as a riadne.

Pri podstatnom poruseni zmluvy m6zu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni odo dna,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mdzu odstupit od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych préac, vykonov a
pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak d6jde k odstlpeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma
objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje.
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V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela ma Objednavatel
narok na ndhradu Skody spdsobenu omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok 13. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude zvoldvat Objedndavatel podla potreby, najmenej raz za
mesiac.

Objednavatel a Zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené Zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informdcie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov Zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej
spravy. Zhotovitel v zdujme dosiahnutia zodpovedajuce] kvality stavebného diela pouzije v
zmysle stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky spifiajice podmienky zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
prislusné doklady predloZi Objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a suhrne pri
preberacom konani diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, s cielom odsuhlasit alebo skontrolovat priebeh prac.

Clanok 14. Kontrola/audit/overenie na mieste

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanym tovarom,
sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat im vSetku potrebnu suéinnost.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou / auditom / overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly / auditu / overovania
na mieste v stanovenej lehote.

Clanok 15. Zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti oboch Zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto Zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budul robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma Zmluvnymi stranami.

Obidve Zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny Udajov dbleZitych pre
bezproblémové plnenie Zmluvy, druhej Zmluvnej strane.

Nedelitelnou suéastou tejto Zmluvy su:

Priloha ¢. 1 - Oceneny vykaz vymer prdc a suvisiacich dodavok;

Priloha €. 2 - Harmonogram stavebnych préc a suvisiacich dodavok;

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel obdrzi dve
vyhotovenia a Objednavatel dve vyhotovenia.



15.6. Tato zmluva je uzavretd a nadobuda platnost driom jej podpisania oboma Zmluvnymi
stranami a U¢innost nadobuda driom splnenia odkladacej podmienky, ktora spodiva v tom, ze
dojde k uzatvoreniu platnej a u¢innej zmluvy o poskytnuti nendvratného financéného
prispevku medzi prislusSnym poskytovatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je
Objednavatel, a to na zéklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku.

V pripade, Ze ned6jde k podpisaniu zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
medzi prislusnym poskytovatelom pomoci a Objednavatelom, tdto Zmluva podla dohody
Zmluvnych stran straca platnost v celom rozsahu.

V Michalovciach, dna Y

Za objednavatela: Za zhotovitela:



