
Stavba:      VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA PRESTAVBU              
               OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÝ ÚRAD 
Investor:     Obec Zaluţice, Zaluţice 207, okres Michalovce, 072 34 Zaluţice 

Stupeň:      Projekt pre stavebné povolenie 

Technická správa 

 

 

 

1062-01-ASR-01-R1 TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

Názov stavby:      VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA  

                                     PRESTAVBU OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY NA  

                                     OBECNÝ ÚRAD 

Miesto stavby:            Zaluţice, katastrálne územie Zaluţice, parc. č. 439/3, 439/1 

Okres:                          Michalovce  

Kraj:                             Košický  

Investor:                      Obec Zaluţice, Zaluţice 207, okres Michalovce, 072 34 Zaluţice  

Stupeň:                        Projekt pre stavebné povolenie 

Archívne číslo:           1062 

Generálny projektant: JEGON s.r.o., Š. Kukuru 12,  Michalovce 071 01 

1. Všeobecná časť 

1.1 Základné údaje charakterizujúce stavbu a a jej budúcu prevádzku 

Predmetom projektovej dokumentácie je prestavba objektu materskej školy na obecný 

úrad. Budova sa nachádza v obci Zaluţice, katastrálne územie Zaluţice, okres 

Michalovce. Pozemok má rovinatý charakter a nachádza sa v intraviláne obce Zaluţice, 

na parcelách č. 493/1, 493/3. Objekt sa v súčasnosti nevyuţíva. Objekt má dve 

nadzemné podlaţia. Budova má plochú strechu. Zámerom návrhu prestavby je vytvoriť 

nové priestory pre obecný úrad a zníţiť náklady na jeho prevádzku. Za účelom splnenia 

tohto zámeru dôjde k prestavbe jestvujúcich priestorov, k zatepleniu obvodových stien 

a strechy, výmene vrstiev strešnej konštrukcie, výmene okien,  exteriérových a niektorých 

interiérových dverí, k vybudovaniu terasy a nových schodísk a rampy do objektu, 

k návrhu nového vykurovania, k návrhu novej elektroinštalácie, k návrhu novej 

zdravotechniky ako aj nových prípojok vodovodnej a kanalizačnej. Rekonštrukciou dôjde 

ku zmene účelu objektu z materskej školy na obecný úrad. Farebné riešenie  objektu 

vychádza z poţiadaviek investora. 

 

1.2 Prehľad východiskových podkladov 

Podkladom pre vypracovanie projektu bola: 

- vstupné údaje zadávateļa 

- obhliadka a zameranie skutkového stavu 
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- fotodokumentácia 

- konzultácia s investorom 

 

1.3 Jestvujúci stav 

Budova bývalej materskej školy je dlhodobo nevyuţívaná. Tvoria ju dve nadzemné 

podlaţia. Na budove boli na prízemí vymenené vchodové dvere a jedno okno za 

plastové, na poschodí boli vymenené všetky okná za plastové.  

Obvodové múry sú z keramických tehál CDM, na maltu MV-4, MVC-10, MC-50. 

Vonkajšia omietka je brizolitová, na viacerých je zvetraná a sčasti opadaná. Strecha je 

plochá, tvorí stropný panel s vrstvami strešnej konštrukcie, plynosilikátové dosky, 

škvarobetón a plechová krytina. Nosný systém budovy tvoria murované steny 

a ţelezobetónové stropy z panelov SPIROLL. Svetlá výška miestnosti na prízemí 

a poschodí je 3,2 m. Základové pásy betónové. Otvorové konštrukcie na prízemí sú s 

dreveným rámom, pričom tieto vykazujú značný stupeň opotrebovania a špárovej 

netesnosti, na poschodí sú plastové. Dverné konštrukcie v obvodových stenách sú 

plastové a oceļové. Jestvujúce plastové okná a dvere sú z izolačným dvojsklom, nebudú 

sa vymieňať. Priestory sú nevykurované.  

 

1.4 Búracie práce 

    Búranie konštrukcií sa bude realizovať vo vertikálnom smere od prízemia aţ po 

strechu. Búracie práce budú vykonané ručne. Pri búraní sa bude postupovať dvoma 

spôsobmi, rozoberaním a osekaním. Pri búracích prácach je potrebné dodrţiavať 

poţiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v zmysle platných 

predpisov BOZP. 

 

1 - VYBÚRANIE EXISTUJÚCICH VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ - OKNÁ VRÁTANE  
     VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV, DVERNÉ KRÍDLA A ZÁRUBNE 
2 - VYBÚRANIE OBVODOVÉHO MURIVA POD JESTVUJÚCIMI OKNAMI 
3 - ODSTRÁNENIE OKAPOVÝCH CHODNÍKOV 
4 - VYBÚRANIE BETÓNOVÝCH SCHODOV 
5 - ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATÍK PO CELOM OBVODE PÔVODNEJ    
     STRECHY 
6 - ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH PÔVODNÝCH VRSTIEV STREŠNÉHO PLÁŠŤA AŢ PO  
      PLYNOSILIKÁTOVÉ DOSKY 
7 - VYBÚRANIE BETÓNOVEJ TERASY 
8 - ODSTRÁNENIE PÔVODNÝCH ŢĻABOV, DAŢĎOVÝCH ZVODOV A KOTLÍKOV. 
9 - ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO PRESAHU STRECHY 
10 - ODSTRÁNENIE BETÓNOVÉHO PRESTREŠENIA VSTUPU 
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11 - VYBÚRANIE OCEĹOVÝCH DVERÍ A OCEĻOVÝCH ZÁRUBNÍ 
12 - V MIESTNOSTIACH ODSTRÁNIŤ NÁŠĻAPNÉ VRSTVY PODLÁH, KERAMICKÉ  
       OBKLADY A OLEJOVÉ NÁTERY STIEN 
13 - ODSTRÁNENIE VETRACÍCH KANÁLIKOV 
14 - DEMONTÁŢ DREVENEJ PRESKLENEJ STENY A ÚPRAVA NADSVETLÍKA  
       ( SKRÁTENIE cca. O 180 mm ) 
15 - DEMONTÁŢ PLASTOVÝCH VONKAJŠÍCH VCHODOVÝCH DVERÍ A ÚPRAVA  
       NADSVETLÍKA ( SKRÁTENIE cca. O 180 mm ) 
16 - ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEHO KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLA 
17 - VYBÚRANIE PRIEČOK Z TEHÁL CDM NA MALTU MVC-10 
18 - VYBÚRANIE DREVENÝCH DVERÍ A OCEĻOVÝCH ZÁRUBNÍ 
19 - VYBÚRANIE PLECHOVÝCH SKRINOK NA FASÁDE 
20 - VYBÚRANIE OTVORU VO VNÚTORNEJ NOSNEJ STENE 
21 - DEMONTÁŢ A SPÄTNÁ MONTÁŢ S ÚPRAVOU ZÁBRADLIA 
22 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCICH PLASTOVÝCH OKIEN VRÁTANE VONKAJŠÍCH A  
       VNÚTORNÝCH PARAPETOV 
23 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCICH VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH PARAPETOV 
24 - DEMONTÁŢ A SPÄTNÁ MONTÁŢ S ÚPRAVOU OCEĻOVÉHO REBRÍKA 
25 - VYBÚRANIE TEHLOVEJ STENY NAD OTVOROM PRE OSADENIE NOVÉHO   
       KERAMICKÉHO PREKLADU 
26 - VYBÚRANIE JESTVUJÚCEHO PREKLADU 

27 - PODREZANIE OBVODOVÉHO, NOSNÉHO A NENOSNÉHO MURIVA NA PRÍZEMÍ 
28 - OSEKANIE VNÚTORNÝCH OMIETOK O CELKOVEJ PLOCHE 500 m² 
29 - OSEKANIE VONKAJŠÍCH OMIETOK O CELKOVEJ PLOCHE 550 m² 
30 - VYBÚRANIE VRSTIEV PODLÁH VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH NA 1.NP:   
       CEMENTOVÉHO POTERU, BETÓNOVEJ MAZANINY, HYDROIZOLÁCIE,   
        CELKOVEJ HR. = 150 mm 
31 - VYBÚRANIE PODKLADNÉHO BETÓNU VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH NA   
        1.NP HR. = 200 mm 
 

1.5 Zabezpečovacie a prípravné práce 

         Búracie práce sa začnú na pokyn odborného dozoru a po dohode s vlastníkom 

stavby. Je potrebné zabezpečiť priestor, aby búracie práce prebiehali nerušene 

a súčasne stavenisko bolo zabezpečené proti prístupu nepovolaným osobám. Vybúraný 

materiál sa bude uskladňovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh búracích prác, alebo 

môţe byť rozdrvený na kamenivo potrebných frakcií, ktoré bude vhodné na podloţie ako 

zásypový materiál. Pri realizácií projektu budú vyuţívané prístupové komunikácie 

a spevnené plochy v takom rozsahu, aby nebol obmedzený pohyb vozidiel na hlavných 

komunikáciách a porušené poţiarno-bezpečnostné predpisy. Počas celého priebehu 

búracích prác musí byť dodávateļom riadne vedený stavebný denník v zmysle platnej 

legislatívy. 
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1.6 Existujúce dispozičné riešenie objektu  

Prízemie pozostáva z : vstup –zádverie, , umyváreň, WC, schodište hlavné, 

sociálne zariadenie, zasadacia miestnosť, chodba a pomocné priestory. 

Poschodie pozostáva z : chodba a podesta, chodba, kancelária, pomocné priestory, 

chodba,  WC + umyváreň. 

2. Architektonicko-stavebné riešenie 

Na celom objekte je plochá strecha zateplená polystyrénom. Nosná konštrukcia 

stavby ostáva zachovaná, dochádza len k zmene vnútorných priečok v hygienických 

zariadeniach. Architektonické riešenie fasády a jej vzhļad sa výrazne zmení. Fasádu 

tvorí certifikovaný kontaktný zatepļovací systém na báze grafitového polystyrénu. Okná 

a dvere budú plastové /farba biela/. 

 

2.1 Účelové jednotky 

Šírka objektu........................................................14,450 m   

Dĺţka objektu.......................................................33,570 m 

Zastavaná plocha bez schodísk a terasy.............405,0 m² 

Obostavaný priestor bez schodísk a terasy.........  2900 m3 

Podlahová plocha 1.NP.......................................438,70 m² 

Podlahová plocha 2.NP.......................................189,03 m² 

 

2.2 Navrhované dispozičné riešenie 

Prízemie pozostáva z : vonkajšie schodiská, terasa, rampa, zádveria, vnútorné 

schodisko,  umyváreň, WC imobilný a upratovačka, WC muţi, WC ţeny, kancelária, 

zasadačka, kuchynka, kancelárie, WC muţi, WC ţeny, sklady, kotolňa. 

Poschodie pozostáva z : chodba a podesta, chodba, kancelárie, kuchynka, WC 

muţi, WC ţeny, sprcha. 

 

2.3 Zemné a pridružené práce 

Pred začatím výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie podzemných 

inţinierskych sietí. Výkopové práce sa prevedú strojovo a v miestach kde nebude moţné 

strojom, ručne a pred betonáţou sa ručne dočistia aţ na základovú škáru. Výkopy pre 

pásy pod schodiská budú o šírke 300 mm, do hĺbky so spodnou hranou v hĺbke -1,930 m 

a - 1,540 m. Výkopy pre pásy pre terasu budú o šírke 500 mm, do hĺbky so spodnou 

hranou v hĺbke - 1,540 m. Výkopy pre pätky budú rozmerov 900x900 mm, do hĺbky so 



Stavba:      VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NA PRESTAVBU              
               OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY NA OBECNÝ ÚRAD 
Investor:     Obec Zaluţice, Zaluţice 207, okres Michalovce, 072 34 Zaluţice 

Stupeň:      Projekt pre stavebné povolenie 

Technická správa 

 

 

 

spodnou hranou v hĺbke -1,930 m. Vyťaţená zemina sa pouţije na terénne úpravy, 

prípadne sa odvezie na vopred určenú skládku.          

    

2.4 Základy a násypy 

Objekt je zaloţený na jestvujúcich betónových základov. Nové základové 

konštrukcie budú vyhotovené pre nové schodiská, terasu a stĺpy. Základové pásy pod 

schodiská budú o šírke 300 mm, do nezamŕznej hĺbky so spodnou hranou v hĺbke -1,830 

m a - 1,440 m  a hornou hranou v úrovni – 0,930 m a -0,540 m. Základové pásy pre 

terasu budú o šírke 500 mm, do nezamŕznej hĺbky so spodnou hranou v hĺbke - 1,440 m  

a hornou hranou v úrovni -0,540 m. Základové pätky budú rozmerov 900x900 mm, do 

nezamŕznej hĺbky so spodnou hranou v hĺbke -1,830 m a hornou hranou v úrovni – 0,930 

m. Základy budú tvorené z betónu triedy C 16/20. Všetky základové konštrukcie budú 

uloţené na zhutnenom štrkovom lôţku frakcie 0-22 o hrúbke 100 mm. Nosná podlahová 

doska pre terasu a schodiská bude zhotovená z betónu triedy C 16/20 o hrúbke 130 mm, 

vystuţená karisieťou s veļkosťou oka 150x150 mm, ɸ8 mm. Minimálne prekrytie KARI 

siete je 300 mm. Podkladný betón bude uloţený na štrkovom lôţku o hrúbke 440 mm 

a 830 mm. Po zhotovení základov sa okolitý terén dosype a zhutní po vrstvách 0,15-0,20 

MPa. 

 

2.5 Zvislé konštrukcie 

         Obvodové múry jestvujúceho objektu sú z keramických tehál CDM, ktoré bude 

zateplené kontaktným zatepļovacím systémom na báze polystyrénu, z EPS grafitových 

dosiek hr. = 150 mm a ostenia hr. = 30 mm. Nové výplňové murivo obvodových stien 

bude z pórobetónových tvárnic hr. = 375 mm. Priečky na prízemí budú z pórobetónových 

tvárnic hr. = 125 mm. Na terase budú drevené stĺpiky 150/150 mm. Pri hlavnom vchode 

budú stĺpy striešky tvorené z betónových debniacich tvárnic stĺpových DT 400x400 mm. 

Stĺpy budú ţelezobetónové. Výplňové murivo v nosnej stene na poschodí bude z plných 

pálených tehál. Na poschodí sú navrhované nové sadrokartónové priešky akustické a do 

vlhkého prostredia hr. = 100 mm. Domurovanie atík bude z pórobetónových tvárnic hr. = 

250 mm. 

 

2.6 Vodorovné konštrukcie 

Vodorovná stropná konštrukcia objektu je tvorená z jestvujúcich stropných panelov. 

Nosná časť stropných konštrukcií jestvujúceho objektu ostáva v pôvodnom stave. 

Ţelezobetónový veniec je na atike je výšky 50 mm. Na preklenutie dverových otvorov sú 
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pouţité prefabrikované keramické preklady. Prievlaky pri hlavnom vchode budú zo 

ţelezobetónu rozmerov 300x350 mm, zateplené extrudovaným polystyrénom hr. = 50 

mm. 

2.7 Strešná konštrukcia  

Nosnú strešnú konštrukciu na jestvujúcom objekte bude tvoriť strop zo 

ţelezobetónových panelov na, ktorý sa uloţia nové vrstvy strešnej konštrukcie. Ako  

nové vrstvy strešnej konštrukcie bude parozábrana, zateplenie strechy je navrhnuté 

tepelnou izoláciou z polystyrénu EPS 100S o minimálnej hrúbke 300mm v niţších 

častiach a vo vyššej časti je zateplenie strechy navrhnuté tepelnou izoláciou 

z polystyrénu EPS 100S o minimálnej hrúbke 250mm a z vnútorného priestoru 

minerálnou vlnou hr. = 50 mm. Hydroizolácia striech bude riešená pomocou 

hydroizolačnej fólie z PVC hr. = 2,5 mm.. Na prestrešenie terasy je  navrhnutá strešná 

konštrukcia tvorená z krokiev 80/160 mm, plného debnenia z OSB dosák hr. = 25 mm, 

parozábrany a PVC fólie hr. = 2,5 mm s geotextíliou. Zo spodnej strany je navrhnutý 

tatranský profil. Na prestrešenie vstupu je navrhnutá konštrukcia z PVC fólie hr. = 2,5 

mms geotextíliou, polystyrénom v spáde EPS 100S min hr. = 40 mm, parozábrany, 

plného debnenia z OSB dosák hr. = 25 mm, nosnej drevenej konštrukcie 100/160 mm, 

plného debnenia z OSB dosák hr. = 15 mm a extrudovaného polystyrénu hr. = 20 mm 

s fasádnou omietkou. Bliţší popis strešných konštrukcii je vo výkresovej časti pod 

názvom: Rez A-A, Rez B-B, Rez C-C nové stavy. 

 

2.8 Výplne otvorov 

Na objekte sú uţ na poschodí vymenené okná za plastové s izolačným dvojsklom 

ako aj vchodové dvere sú plastové s izolačným dvojsklom ktoré je nutné upraviť, skrátiť 

nadsvetlík o 180 mm. Vo vnútornom priestore je jestvujúca drevená presklená stena 

s dverami, ktorú je tieţ nutné upraviť, skrátiť o 180 mm. 

Na presvetlenie objektu budú pouţité plastové sedemkomorové okná s izolačným 

trojsklom bielej farby. V interiéry objektu sú navrhnuté jednokrídlové laminátové dvere 

rôznych veļkostí do obloţkovej drevenej zárubne. Do WC sú navrhnuté WC stienky. 

Bliţší popis okenný a dverových konštrukcií ako aj WC stienok je vo výkresovej 

časti pod názvom: Výpis okien a dverí. 

 

2.9 Izolácie 

        Jestvujúce obvodové, nosné a nenosné murivo bude podrezané a do špáry sa vloţí 

nová hydroizolačná fólia s LDPE alebo HDPE materiálu.   Hydroizolácia objektu proti 

zemnej vlhkosti bude prevedená hydroizolačnou fóliou z PVC pásov. Nové konštrukcie 
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Sokel a základové pásy budú zateplené extrudovaným polystyrénom o hrúbke 100 mm. 

Na zateplenie podláh sa pouţije tepelná izolácia EPS 150S o hrúbke 100 mm, ktorá 

bude ukladaná na hydroizoláciu. Na od dilatovanie terasy a schodísk od jestvujúcich 

konštrukcii sa pouţije extrudovaný polystyrén hr. = 20 mm. Navrhované prievlaky 

zateplené extrudovaným polystyrénom hr. = 50 mm. Zateplenie strechy je navrhnuté 

tepelnou izoláciou z polystyrénu EPS 100S o minimálnej hrúbke 300mm v niţších 

častiach a vo vyššej časti je zateplenie strechy navrhnuté tepelnou izoláciou 

z polystyrénu EPS 100S o minimálnej hrúbke 250mm a z vnútorného priestoru 

minerálnou vlnou hr. = 50 mm. Hydroizolácia striech bude riešená pomocou 

hydroizolačnej fólie z PVC hr. = 2,5 mm. Skladby striech sú známe z priloţenej 

výkresovej dokumentácie projektu. 

  

2.10 Podlahy 

         Podļa druhu miestností je v objekte navrhnutá povrchová úprava podlahy 

z protišmykovej mrazuvzdornej gresovej dlaţby, gresová dlaţba a vinylová podlaha. 

Skladby podláh sú známe z priloţenej výkresovej dokumentácie projektu. 

 

2.11 Povrchové úpravy 

Vonkajšie povrchy stien budú omietnuté tenkovrstvými silikónovými omietkami 

v bielej, sivej a zelenej farby. Povrchová úprava sokla je navrhnutá z mozaikovej omietky 

sivej farby. Vnútorné povrchy stien bude tvoriť vápennocemnetová omietka a keramický 

obklad. Vnútorné povrchy stropov bude tvoriť vápennocementová omietka 

a sadrokartónový podhļad. Vonkajší povrch stropu nad hlavným vstupom bude omietnutý 

tenkovrstvou silikónovou omietkou bielej farby. Strop nad terasou bude z tatranských 

profilov.  

 

2.12 Zámočnícke výrobky 

       Na objekte sú na schodiskách, rampe a terase navrhnuté nerezové zábradlia. 

 

2.13 Technické vybavenie objektu 

 Prestavovaný objekt bude napojený na:  navrhovanú vodovodnú a kjanalizačnú 

prípojku, NN prípojka a plynová prípojka sú jestvujúce. Zráţkové vody budú odvedené do 

vsakovacích šácht. Pre objekt je navrhnuté teplovodné kúrenie - radiátory a ako zdroj 

tepla sú navrhnuté plynové kondenzačné kotly. Inţinierske siete budú riešené 

v samostatných objektoch a dieloch. 
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3. Odpadové hospodárstvo – nakladanie s odpadmi 

1.5 Požiadavky na odpadové hospodárstvo, zber a odvoz odpadu 
 

Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác – stavebná suť. Tento odpad 

je zatriedený podļa Katalógu odpadov Vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia SR č. 

365/2015 

Do skupiny 
15 – Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a 
ochranné odevy inak nešpecifikované 

 
podskupina a druh odpadu kat. odpadu množstvo  nakladanie s odpadmi 
15 01 01 – obaly z papiera a lepenky     O               0,2 t                R3,R12,R13 
15 01 02 – obaly z plastov             O               0,2 t                R3,R12,R13 
15 01 03 – obaly z dreva   O          1,0 t                R3,R12,R13 
15 01 04 – obaly z kovu   O                0,5 t           R4,R5,R12,R13 
15 01 06 – zmiešané obal                       O               0,5 t                 R3,R12,R13 

 
Do skupiny  
17 – Stavebné odpady a odpady z demolácii (vrátene výkopovej zeminy) 
 
podskupina a druh odpadu kat. odpadu            množstvo nakladanie s 
odpadmi 
17 01 01 – betón             O            10 t                     D1 
17 01 02 – tehly    O     1 t                       D1 
17 01 03 – obklady, dlaţby a keramika   O    160 m2                D1 
17 02 01 - drevo    O     1 t               R3, R12, R13 
17 02 02 - sklo    O           50 m2         R5, R12, R13 
17 02 03 - plasty             O        2 m2           R3, R12, R13 
17 04 05 – ţelezo a oceļ            O              5 t             R4,R5,R12,R13 
17 05 04 – zemina a kamenivo  O           50 m3                  D1 
17 06 04 – izolačné materiály  O  800 m2                  D1 
17 09 04 – zmiešané odpady  O      0,5 t                   D1 
 
Do skupiny  
20 – Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, 
priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zloţiek zo separovaného zberu 
 
podskupina a druh odpadu kat. odpadu   množstvo   nakladanie s odpadmi 
20 03 01 – zmesový komunálny odpad     O     3,0 t                     D1, D10 
 
Odpady sa členia na tieto kategórie:  
- ostatné odpady, označené písmenom     O 

 

Zneškodnenie a zhodnocovanie odpadu zo stavebných prác 
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Zhodnocovanie odpadov (príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z.z.) 

R3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepouţívajú ako 

rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) 

R4 - Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 

R12 - Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 aţ R11 

R13 - Skladovanie odpadov pred pouţitím niektorej z činností R1 aţ R12 (okrem 

dočasného uloţenia pred zberom na mieste vzniku) 

    

Zneškodňovanie odpadov (Príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z.z.) 

D1 - Uloţenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)  

D10 - Spaļovanie na pevnine 

 

Výkopová zemina – nebude kontaminovaná nebezpečnými látkami. Bude 

pouţitá na spätný zásyp ryhy. Prebytočná zemina bude uloţená na skládke.  

Stavebná suť bude vyvezená na vopred určenú povolenú skládku. 

4. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Všetky konštrukcie sú navrhované tak, aby zabezpečovali dostatočnú pohodu 

Poţiadavky z hļadiska BOZP 

Všeobecne 

Počas realizačných prác na stavenisku a pridruţených prevádzkach je nutné 

dodrţiavať bezpečnosť práce v zmysle platnej legislatívy. Zamestnávateļ je povinný pri 

vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

vrátane prevencie rizika vychádzať zo všeobecných zásad prevencie.  

Konštrukcie a ich časti, ktoré slúţia ako dočasné podpery sa montujú a rozberajú 

len pod stálym dozorom zodpovednej osoby, nakoļko tu hrozí riziko zrútenia 

a poškodenia konštrukcie a ohrozenie ļudí na zdraví a ţivote. Pohyb pracovníkov pri 

výkone ich práce musí byť zabezpečený bez prekáţok a po spevnenej ploche, ktorá sa 

musí zabezpečiť primeraným spôsobom, napríklad prechodovými lávkami. 

Základné všeobecné zásady prevencie v zmysle platnej legislatívy počas realizácie 

stavby sú: 

- posudzovanie rizika, najmä pri výbere pracovných zariadení, materiálov, látok 

a pracovných postupov ako aj počas ich pouţívania 

- vykonávanie opatrení na odstránenie alebo obmedzenie nebezpečenstiev na miestach 

ich moţného vzniku 
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- uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými 

opatreniami 

- nahrádzanie prác, pri ktorých existuje riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami 

alebo prácami, pri ktorých je čo najmenšie riziko poškodenia zdravia 

- prispôsobovanie práce potrebám zamestnanca a technickému pokroku 

- plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných zariadení, 

technológií, nových metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok 

s ohļadom na faktory pracovného prostredia 

- poskytovanie informácií z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Povinnosťou kaţdého zamestnávateļa je oboznámiť svojich zamestnancov 

vykonávajúcich práce na stavbe s poţiadavkami z hļadiska BOZP a dbať na ich 

dodrţiavanie. Kaţdý pracovník je povinný dodrţiavať stanovené bezpečnostné pravidlá, 

metódy a postupy, pouţívať odpovedajúce bezpečnostné pomôcky, vhodné nástroje  

a prístroje a chovať sa spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť jeho i ostatným 

pracovníkom a nezadá príčinu k vzniku pracovného úrazu a poţiaru.  

Zamestnanci musia dodrţiavať bezpečné pracovné postupy. Sú povinní informovať 

príslušného priameho nadriadeného, stavbyvedúceho resp. koordinátora bezpečnosti 

o nebezpečných podmienkach, postupoch a chovanie  v ich pracovných priestoroch.  

 

Príprava stavieb 

Zhotoviteļ stavebných prác musí v rámci zhotoviteļskej dokumentácie vytvoriť 

podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou zhotoviteļskej dokumentácie je 

technologický postup stavebných prác, ktorý musí obsahovať poţiadavky na vykonanie 

stavebných prác pri dodrţaní zásad bezpečnosti práce. 

Technologický postup musí obsahovať: 

- nadväznosť a súbeh jednotlivých pracovných operácií,  

- bezpečný pracovný postup pre jednotlivú pracovnú činnosť,  

- pouţitie strojov, zariadení, strojov, pomôcok a ďalších pracovných prostriedkov  

- druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií, najmä lešení, podperných 

konštrukcií, plošín 

- spôsob dopravy (zvislej i vodorovnej) osôb a materiálu vrátane vymedzenia 

komunikácií a skladovacích plôch, 

- technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci na konkrétnom pracovisku na stavenisku a v ohrozenom priestore v okolí tohto 

pracoviska: 

* v čase, keď sa na ňom nepracuje, 

* pri stavebných prácach pri mimoriadnych podmienkach, ... 

Pracovníci musia byť oboznámení s zhotoviteļskou dokumentáciou v rozsahu, ktorý 

sa ich týka.  
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Zhotoviteļská dokumentácia nemusí obsahovať hore popísané opatrenia v tom 

prípade, ak ide o stavebné práce vykonávané pri jednoduchých a drobných stavbách 

v rozsahu najviac 7 dní. Zodpovedný pracovník určí v týchto prípadoch nevyhnutné 

opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce pred začatím jednotlivých prác a urobí o tom 

záznam v stavebnom denníku.  

 

Spôsobilosť pracovníkov a ich vybavenie 

Zhotoviteļ stavebných prác je povinný zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov 

a overovať ich znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v intervaloch predpísaných v príslušných platných predpisoch. Zhotoviteļ stavebných 

prác je povinný vybaviť pracovníkov vhodným náradím a ostatnými pomôckami 

a osobnými pracovnými prostriedkami potrebnými na bezpečný výkon práce, ako aj 

dokumentáciou, návodmi a pravidlami.  

Pracovníci sú pri vykonávaní stavebných prác povinní dodrţiavať technologické 

alebo pracovné postupy, návody, pravidlá a pokyny, obsluhovať len tie stroje 

a zariadenia a pouţívať náradie a pomôcky, ktoré im boli na výkon práce určené, 

dodrţiavať bezpečnostné označenia, nemeniť bez súhlasu zodpovedného pracovníka nič 

na prevádzkových, bezpečnostných a poţiarnych zariadeniach. 

 

Vymedzenie a príprava staveniska 

Komunikácie musia byť riadne vyznačené a osvetlené. Stavenisko v zastavanom 

území obce musí byť oplotené do výšky najmenej 1,8 m. Všetky vstupy na stavenisko sa 

musia označiť bezpečnostným a zdravotným označením podļa platných predpisov so 

zákazom vstupu na stavenisko osobám, ktoré tam neplnia pracovné úlohy musia sa 

udrţiavať v bezpečnom stave, za zníţenej viditeļnosti sa musia dostatočne osvetliť. 

Všetky jamy na staveniskách musia byť zakryté alebo ohradené pevným dvojtyčovým 

zábradlím vysokým najmenej 1 m. Plochy všetkých schodísk a rámp na stavenisku musia 

mať nešmykļavý povrch. Pri skladovaní materiálov sa musí zabezpečiť ich bezpečný 

prísun, odber a skladovanie v súlade s postupom stavebných prác a platnej legislatívy. 

 

Zemné práce 

Tam, kde sa budú prevádzať aj výkopové práce, pred ich začatím musí zodpovedný 

pracovník zabezpečiť vyznačenie trasy podzemných vedení dotknutých inţinierskych 

sietí a iných prekáţok v teréne. Osoby, ktorí budú vykonávať zemné práce, musia byť 

oboznámení s druhom inţinierskych sietí, ich trasami a hĺbkou uloţenia a ich ochrannými 

pásmami. Toto platí aj pre trasy inţinierskych sietí v blízkosti staveniska, ktoré by mohli 

byť stavebnou činnosťou narušené. 

Pri danej stavbe sa jedná o výkopy v zastavanom území obce. Všetky výkopy, kde 

hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, musia byť ohradené alebo zakryté v zmysle platnej 
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legislatívy. Pre pracovníkov pracujúcich vo výkopoch sa musí zaistiť bezpečný zostup 

(výstup). Okraje výstupu sa nesmú zaťaţovať do vzdialenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Pred začatím zemných prác sa okolité objekty ohrozené výkopom musia zabezpečiť. 

Steny výkopov sa musia zabezpečiť proti zosunutiu. Zvislé steny ručne kopaných 

výkopov sa musia zabezpečiť od hĺbky väčšej ako 1,3 m v zastavanom území, pri 

zeminách nesúdrţných podmáčaných alebo inak náchylných na zosunutie sa steny 

musia zabezpečiť aj pri menších výškach stien. Ak do týchto výkopov vstupujú 

pracovníci, výkopy musia byť svetlú šírku najmenej 0,8 m, ak príslušná STN neurčí inak. 

 

Stavebné práce 

Všetky betonárske práce a iné práce s tým súvisiace sa musia prevádzať z hļadiska 

bezpečnosti práce v zmysle platnej legislatívy. Postup ukladania betónovej zmesi musí 

byť v súlade s technologickým postupom a platnými predpismi.  

Pri montáţnych prácach je potrebné dodrţiavať technologický postup montáţe. Pri 

montáţi sa musia pouţiť predpísané montáţne a bezpečnostné prípravky, ktoré sa musia 

pred pouţitím a počas neho kontrolovať, po pouţití podļa potreby očistiť, riadne uloţiť 

a konzervovať, poškodené sa nesmú pouţívať. 

Pri práci vo výškach (od výšky 1,5 m) sa musí vykonať ochrana pracovníkov proti 

pádu kolektívnym alebo osobným zabezpečením podļa platnej legislatívy.  Taktieţ musia 

byť zabezpečené proti pádu aj predmety a materiál. Konštrukcia na práce vo výškach sa 

nesmie preťaţovať. Aj priestory, nad ktorým sa pracuje, sa musia bezpečne zaistiť 

v zmysle platnej legislatívy, aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov a iných osôb. 

Pri práci na streche sa musia pracovníci chrániť proti pádu zo strechy na voļných 

okrajoch, proti skĺznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°, proti prepadnutiu cez 

strešnú konštrukciu v zmysle platnej legislatívy.  

Všetky stavebné práce sa musia prevádzať v zmysle platnej legislatívy. 

 

Búracie a rekonštrukčné práce 

Búranie stavby, schodov a vysunutých častí, rekonštrukcia a búranie, pri ktorých 

dochádza k zmene stavu bezpečnosti konštrukcie stavby, strojové búranie, búranie 

špeciálnymi, najmä rezanie kyslíkom a búracie práce nad sebou sa môţu vykonávať len 

pod stálym dozorom zodpovednej osoby. Pred začatím búracích alebo rekonštrukčných 

prác sa ohrozený priestor musí vymedziť podļa technológie vykonávaných prác, 

zabezpečiť proti vstupu osôb, ktoré tam nevykonávajú pracovné úlohy a zabezpečiť 

bezpečný vstup do objektu, ako aj verejného zabezpečiť okolie ohrozené týmito prácami 

v zmysle platnej legislatívy.  

 

Stroje  
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Prevádzkovať sa môţu len stroje, ktoré svojou konštrukciou, 

zhotovením, technickým stavom a spôsobom pouţitia zodpovedajú právnym a ostatným 

predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Stroje sa môţu pouţívať 

iba na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými 

výrobcom  

a technickými normami. Zhotoviteļ je povinný vydať pokyny na obsluhu a údrţbu 

strojov, ktoré sa musia umiestniť na určenom mieste, aby boli obsluhe kedykoļvek 

k dispozícii. 

 

Protipožiarna prevencia 

Kaţdý pracovník na stavbe je povinný poznať a dodrţiavať predpisy poţiarnej 

ochrany, plniť stanovené úlohy na úseku prevencie, vrátane účasti na školení a odbornej 

príprave (vrátane preskúšania). Bez meškania musí ohlásiť nadriadenému pracovníkovi 

alebo pracovníkovi zodpovednému za protipoţiarnu bezpečnosť pracoviska závady 

a nedostatky ohrozujúce poţiarnu bezpečnosť. 

Všetky práce pri realizácii stavby musia byť vykonávané tak, aby nedošlo 

k nebezpečenstvu vzniku poţiaru, najmä zabezpečením plnenia opatrení a poţiadaviek 

technologických postupov pri zváraní moţnom zváraní.  

V prípade zváračských prác tieto môţu vykonávať len pracovníci s príslušnou 

odbornou kvalifikáciou. Kaţdý pracovník vykonávajúci zváračské práce musí byť 

vybavený príslušnými ochrannými pomôckami určenými pre tento účel. Pracovníci 

vykonávajúci zváračské práce musia byť odborne spôsobilí, musia mať príslušné 

oprávnenie na tento druh činnosti a musia byť dokázateļne poučení o spôsobe a rozsahu 

vykonávaných prác a o bezpečnostných a protipoţiarnych poţiadavkách na pracovisko. 

Zváracie zariadenie musí byť umiestnené tak, aby ho zvárač behom svojej práce mohol 

priebeţne vizuálne kontrolovať. Zváracie zariadenie nemoţno umiestňovať v mieste, kam 

dopadajú ţeravé častice od zvárania či brúsenia. Na vedení zváračských hadíc sa musia 

vylúčiť priehyby, moţnosti poškodenia v mieste pripevnenia alebo moţnosť poškodenia 

ţeravým rozstrekom. Zvárač nesmie mať ovinuté zváračské hadice  okolo tela ani 

poloţené cez rameno. Súprava fliaš s plynmi alebo zvárací zdroj sa musia umiestniť a 

chrániť tak, aby neboli ohrozené padajúcim ţeravým rozstrekom. 

Počas zváracích prác musí byť pracovisko zabezpečené odborne preškolenou 

protipoţiarnou hliadkou vybavenou 2 ks práškovými hasiacimi prístrojmi. Únikové cesty 

musia byť trvalo prístupné a voļné.  

 

Pri práci je potrebné dodrţiavať najmä: 

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov 

zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce 
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NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na pracovisko 

NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách pri pouţívaní pracovných prostriedkov 

NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na poskytovanie a pouţívanie ochranných pracovných prostriedkov 

NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

poţiadavkách na stavenisko 

vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

BOZP s technickými zariadeniami  

vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

BOZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení v znení vyhlášky 46/2014 

Z. z.  

vyhl. MPSVaR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o 

registrovanom pracovnom úraze 

vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o poţiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  

zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších 

predpisov  

 Okrem uvedených predpisov je potrebné dodrţiavať všetky ustanovenia 

všeobecných pracovných a technologických postupov, vyhlášok, zákonov a STN a to aj 

tých, ktoré nadobudnú platnosť po schválení tejto projektovej dokumentácie. 

 

Upozornenie:  

Technická správa je neoddeliteļnou súčasťou výkresovej časti dokumentácie. 

Pri akýchkoļvek nejasnostiach  v projektovej dokumentácií, odlišnostiach medzi 

projektovou dokumentáciou a skutočnosťou kontaktujte projektanta. 

 

 

V Michalovciach,  devember  2016       Zodpovedný projektant : Ing. Jozef Gonos 

                          Vypracoval: Ing. Martin Mesároš 

       


