

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PRESTAVBA MŠ NA OU	JKSO	
Názov objektu	Odberné plynové zariadenie	EČO	
Názov časti		Miesto	ZALUŽICE
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Sokologorský	04.08.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>0,00</b>
		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Klízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** PRESTAVBA MŠ NA OU  
**Objekt:** Odborné plynové zariadenie  
**Časť:**  
JKSO:  
  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Dátum: 4.8.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
723	Zdravotechnika - plynovod	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00
23-M	Montáže potrubia	0,00
OST	Ostatné	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

# ROZPOČET

Stavba: PRESTAVBA MŠ NA OU

Objekt: Odberné plynové zariadenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 4.8.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D</b>		<b>723</b>	<b>Zdravotechnika - plynovod</b>				<b>0,00</b>	
1	K	721	723120202	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1	m	2,000	0,00	0,00	20,0
2	K	721	723120204	Potrubié z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1	m	18,000	0,00	0,00	20,0
3	K	721	723150366	Potrubié z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička DN 40	m	1,000	0,00	0,00	20,0
4	K	721	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 4	sub	1,000	0,00	0,00	20,0
5	M	MAT	4225701100	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1/2",s krídelkom	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
6	M	MAT	5517600025	závitové fittingy niklované Flexi hadica opletenie nerez s kolenom 1/2"(14x20) 50cm	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
7	M	MAT	5419411000	Zostava pre reg. a mer. so skrinkou a stojanom S300 B6 , montáž	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
8	K	721	723190202	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	sub	2,000	0,00	0,00	20,0
9	K	721	723239101	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D</b>		<b>23-M</b>	<b>Montáže potrubia</b>				<b>0,00</b>	
10	K	923	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	usek	1,000	0,00	0,00	20,0
11	K	923	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	20,000	0,00	0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>				<b>0,00</b>	
12	K	HZS	HZS-001	Revízie a revízne správy	hod	5,000	0,00	0,00	20,0
13	K	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	24,000	0,00	0,00	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>	