

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	PRESTAVBA MŠ NA OU	JKSO	
Názov objektu	Ústredné vykurovanie	EČO	
Názov časti		Miesto	ZALUŽICE
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Sokologorský	04.08.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	27	0,00
		E Prípochy a odpočty	
		28	Dodávky objednávateľa
		29	Kľzavá doložka
			Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PRESTAVBA MŠ NA OU

Objekt: Ústredné vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 4.8.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
713	Izolácie tepelné	0,00
731	Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
732	Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
OST	Ostatné	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>0,00</u>

ROZPOČET

Stavba: PRESTAVBA MŠ NA OU

Objekt: Ústredné vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 4.8.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		713	Izolácie tepelné				0,00	
1	K	713	713482301	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	210,000	0,00	0,00	20,0
2	K	713	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	60,000	0,00	0,00	20,0
3	K	713	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	60,000	0,00	0,00	20,0
4	K	713	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	70,000	0,00	0,00	20,0
5	M	MAT	283771100	Mirelon izolácia 35/13"	m	70,000	0,00	0,00	20,0
6	M	MAT	283771010	Mirelon izolácia 18/6"	m	210,000	0,00	0,00	20,0
7	M	MAT	283771030	Mirelon izolácia 22/9"	m	60,000	0,00	0,00	20,0
8	M	MAT	283771060	Mirelon izolácia 28/9"	m	60,000	0,00	0,00	20,0
9	M	MAT	2837713000	Spona na Mirelon	ks	500,000	0,00	0,00	20,0
	D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				0,00	
10	M	MAT	4847887290	Vykurovacia technika PROTHERM kotol PANTHER 12 KTO	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
11	M	MAT	4847887320	Vykurovacia technika PROTHERM kotol PANTHER 24 KTO	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
12	M	MAT	4849100770	Vykurovacia technika PROTHERM príslušenstvo -rúrka 60/100-2m T1C	ks	8,000	0,00	0,00	20,0
13	M	MAT	4849100920	Vykurovacia technika PROTHERM príslušenstvo -zakončenie vodorovné pr.100	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
14	M	MAT	4849100570	Vykurovacia technika PROTHERM príslušenstvo -koleno súosé 90° K1-D	ks	6,000	0,00	0,00	20,0
15	M	MAT	4847250020	Vykurovacia technika vonkajšie čidlo	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
16	K	731	731249211	Montáž rýchlvyhrievacieho agregáta plynového bez prípravy TUV	sub	2,000	0,00	0,00	20,0
	D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				0,00	
17	K	731	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objer	sub	2,000	0,00	0,00	20,0
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				0,00	
18	K	731	733121112	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2,6	m	6,000	0,00	0,00	20,0
19	K	731	733121114	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	6,000	0,00	0,00	20,0
20	K	731	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	210,000	0,00	0,00	20,0
21	K	731	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	60,000	0,00	0,00	20,0
22	K	731	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	60,000	0,00	0,00	20,0
23	K	731	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	70,000	0,00	0,00	20,0
24	M	MAT	3199600148	Lisovaný spoj s kuželom-surový 16x2 - G 3/4"	ks	60,000	0,00	0,00	20,0

25	M	MAT	3199300982	Závitová spojka so šróbením - ploché tesnenie, 32 x 3,5 - 1"	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
26	M	MAT	3199300980	Závitová spojka so šróbením - ploché tesnenie, 26 x 3 - 1"	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
27	K	731	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia do d40mm	m	460,000	0,00	0,00	20,0
28	K	731	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,499	0,00	0,00	20,0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				0,00	
29	K	731	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
30	K	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	38,000	0,00	0,00	20,0
31	M	MAT	4849211033	Termostat "H" , s polohou "0", 6 - 30 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5	ks	30,000	0,00	0,00	20,0
32	M	MAT	4228461157	Bypass HERZ-3000, priamy, Rp 1/2 x G 3/4	ks	30,000	0,00	0,00	20,0
33	M	MAT	4228461200	3/4" RL-5 priamy	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
34	M	MAT	4228461140	3/4" ventil HERZ	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
35	M	MAT	5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 1" voda	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
36	M	MAT	5517400500	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohút 3/4"voda	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
37	M	MAT	5517511400	Filter pre kúrenie 3/4"	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
38	M	MAT	5517511500	Filter pre kúrenie 1"	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
39	M	MAT	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
40	M	MAT	3884100600	Tlakomer deformačný kruhový typ 53312	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
41	M	MAT	3883282300	Teplomer DTU 0--200°C, dĺžky stonky 160 mm	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
42	K	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				0,00	
43	K	731	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	30,000	0,00	0,00	20,0
44	K	731	735159340	Montáž vykurovacieho telesa panelového	ks	30,000	0,00	0,00	20,0
45	K	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,929	0,00	0,00	20,0
46	M	MAT	4845388000	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 10S 600x0600	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
47	M	MAT	4845390200	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0600	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
48	M	MAT	4845390250	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0700	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
49	M	MAT	4845390300	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x0800	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
50	M	MAT	4845395450	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x0800	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
51	M	MAT	4845395650	Vykurovacie telesá doskové KORAD VK 21K 600x1000	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
52	M	MAT	4845395700	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x1000	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
53	M	MAT	4845400450	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0800	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
54	M	MAT	4845400500	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0900	ks	2,000	0,00	0,00	20,0
55	M	MAT	4845400550	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
56	M	MAT	4845400650	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1200	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
57	M	MAT	4845400700	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1300	ks	3,000	0,00	0,00	20,0
58	M	MAT	4845400750	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1400	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
59	M	MAT	4845404650	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x1600	ks	4,000	0,00	0,00	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				0,00	
60	K	764	764451902	montáž dymovodov	ks	1,000	0,00	0,00	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
61	K	767	767995101	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	100,000	0,00	0,00	20,0

62	M	MAT	3451391500	Konzola nástenná radiátorová	ks	60,000	0,00	0,00	20,0
	D		OST	Ostatné				0,00	
63	K	HZS	HZS-004	Vyregulovanie systému	hod	12,000	0,00	0,00	20,0
64	K	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	12,000	0,00	0,00	20,0
65	K	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	12,000	0,00	0,00	20,0
66	K	HZS	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	0,00	0,00	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,00</u>	